

Temeljem članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) i članka 36. Statuta Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj: 9/09, 28/10 i 3/13), **Gradonačelnik Grada Zadra**, dana **22. listopada 2013.** godine, **d o n o s i**

## **ZAKLJUČAK**

**o prihvaćanju financiranja izrade studije izvodljivosti  
i analize troškova i koristi za izgradnju zgrade OŠ Novi Bokanjac**

**1. Prihvaća se financiranje** izrade studije izvodljivosti i analize troškova i koristi za izgradnju zgrade OŠ Novi Bokanjac, sukladno Ugovoru koji je u prilogu ovog Zaključka i koji je njegov sastavni dio.

**2.** Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka, osiguravaju se u **Proračunu Grada Zadra, razdjel 030 – Glava: 030-03 - Osnovno školstvo, Glavni program: G20 – Predškolsko i obrazovanje.**

**3.** Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

**KLASA:** 361-01/13-01/46  
**URBROJ:** 2198/01-1/4-13-2  
**Zadar**, 22. listopada 2013.

**GRADONAČELNIK**  
*Božidar Kalmeta, dipl.ing.,v.r.*

**GRAD ZADAR**, Narodni trg 1, Zadar, OIB: 09933651854 kojega zastupa gradonačelnik Božidar Kalmeta (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**)

i

**PLAVI PARTNER d.o.o.**, Remetinečka cesta 5c, Zagreb, OIB: 363247236332 kojega zastupa direktor Željko Tufekić, (u daljnjem tekstu: **Izvršitelj**)

zaključili su sljedeće:

## **UGOVOR o pružanju usluge izrade studije izvodljivosti i analize troškova i koristi**

### **Članak 1.**

Stranke Ugovora ugovaraju pružanje usluga izrade studije izvodljivosti i analize troškova i koristi za projekt izgradnje nove zgrade Ož Novi Bokanjac.

### **Članak 2.**

Studija iz članka 1. ovog Ugovora će sagledati utvrđivanje održivosti projekta i to tehničke, financijske, ekonomske, organizacijske i ekološke održivosti projekta.

### **Članak 3.**

Studija iz članka 1. ovog Ugovora će posebice sadržavati:

1. Izvršni sažetak
2. Socio-ekonomski kontekst
3. Ponuda i potrebnja izlaznih rezultata projekta
4. Tehnologije alternative i plan
5. Kadrovi
6. Lokacija
7. Provedba
8. Financijska analiza
9. Socio-ekonomska analiza troškova i koristi (Cost-Benefit Analysis)
10. Analiza rizika

### **Članak 4.**

**Izvršitelj** se obvezuje izradu studije iz članka 1. izvršiti stručno i kvalitetno, te u skladu sa svim pravnim propisima i pravilima struke.

### **Članak 5.**

**Izvršitelj** se obvezuje izradu studije iz članka 1. završiti najkasnije u roku od 60 dana od dobivanja svih potrebnih podataka za obavljanje posla.

### **Članak 6.**

**Naručitelj** se obvezuje da će Izvršitelju osigurati sve podatke potrebne za izvršenje poslova navedenih u članku 2. ovoga Ugovora.

**Izvršitelj** se obvezuje sve primljene podatke uzeti kao povjerljive, te ih neće, bez pisanog pristanka **Naručitelja**, ustupiti trećim stranama.

### **Članak 7.**

**Izvršitelj** se izra enu studiju obvezuje isporu iti u dva otisnuta primjerka, te u elektronskom obliku na CD-u.

### **Članak 8.**

Za poslove navedene u lanku 2. ovoga Ugovora **Naručitelj** e **Izvršitelju** isplatiti iznos u visini od 63.000,00 kn + PDV.

**Naručitelj** e **Izvršitelju** platiti izvrzenu uslugu prema ispostavljenom ra unu u roku od 30 dana od dana ispostavljanja ra una.

### **Članak 9.**

**Naručitelj** i **Izvršitelj** suglasni su da e eventualne sporove rjezavati sporazumno. Ukoliko se ne postigne sporazumno rjezenje ugovora se nadle0nost stvarno nadle0nog suda u Zadru.

### **Članak 10.**

**Naručitelj** i **Izvršitelj** sporazumjeli su se da se za sve zto u ovom Ugovoru nije izrijekom navedeno primjenjuju e odredbe va0e ih zakonskih propisa.

### **Članak 11.**

Ovaj Ugovor sa injen je u etiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaki primjerak ima snagu originala, po dva (2) za svaku ugovornu stranu.

### **Članak 12.**

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ugovornih strana.

Klasa:361-01/13-01/46  
Ur.broj:2198/01-10-13-\_\_  
Zadar, \_\_ listopada 2013.

Broj: 122/2013  
Zagreb, \_\_ listopada 2013.

**NARUČITELJ:**  
**GRAD ZADAR**  
Gradonačelnik

**IZVRŠITELJ:**  
**Plavi Partner d.o.o.**  
Direktor

Božidar Kalmeta

Željko Tufekčić