

Na temelju članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 - pročišćeni tekst) i članka 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Glasnik Grada Zadra“, broj 1/19), **Gradonačelnik Grada Zadra**, dana **27. lipnja 2019.** godine, **d o n o s i**

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se zaključivanje Ugovora o stručnom nadzoru tijekom provedbe radova na priključenju zgrade OŠ Smiljevac na prirodni plin, između **Grada Zadra i tvrtke SIGMA PROJEKT d.o.o.**, Put Petrića 28C, Zadar, OIB: 71918308726, u ukupnom iznosu od **5.000,00 kn bez PDV-a**, a **6.250,00 kn sa PDV-om**, prema tekstu Ugovora u privitku ovog Zaključka.

2. Sredstva za podmirenje troškova iz točke 1. ovog Zaključka, teretit će **Proračun Grada Zadra za 2019. godinu, razdjel 060, tekući projekt: T1058-05 Energetska obnova Osnovne škole Smiljevac, odjeljak 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima.**

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 351-01/19-01/101

URBROJ: 2198/01-2-19-2

Zadar, 27. lipnja 2019.

GRADONAČELNIK

Branko Dukić, v.r.

GRAD ZADAR, Narodni trg 1, Zadar, OIB 09933651854 (u daljnjem tekstu **Naručitelj**) kojeg zastupa gradonačelnik **Branko Dukić**

SIGMA PROJEKT d.o.o., Put Petrića 28C, Zadar, OIB 71918308726 (u daljnjem tekstu **Izvršitelj**) kojeg zastupa direktor **Goran Kovačević** zaključuju sljedeći

U G O V O R

o stručnom nadzoru tijekom provedbe radova na priključenju zgrade OŠ Smiljevac na prirodni plin

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je provedba stručnog nadzora tijekom provedbe radova na priključenju zgrade OŠ Smiljevac na prirodni plin koji će se izvoditi sukladno Glavnom projektu plinske instalacije, oznaka projekta TD 19102, glavni projektant Sanjin Stošić, d.i.s., od svibnja 2019. godine i dinamičkom planu izvođenja radova.

Predmet ovog Ugovora provodi se u okviru provedbe projekta "Energetska obnova zgrade Osnovne škole Smiljevac na adresi Ulica Ivana Lucića 47, Zadar", referentni broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - KK.04.2.1.03.0083, koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014.-2020., Referentni broj Poziva: KK.04.2.1.03.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je **Naručitelj** temeljem članka 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra", broj 1/19) odabrao ponudu **Izvršitelja**.

Članak 3.

Naručitelj ustupa a **Izvršitelj** preuzima provedbu **stručnog nadzora tijekom provedbe radova na priključenju zgrade OŠ Smiljevac na prirodni plin**, u daljnjem tekstu ugovorene usluge, prema ponudi **Izvršitelja** od 19. lipnja 2019. godine, što uključuje:

- Provedbu stručnog nadzora sukladno Zakonu o gradnji ("Narodne novine", broj 153/13, 20/17 i 39/19), Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera ("Narodne novine", broj 111/14, 1017/15 i 20/17), ostalim zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju područje koje je predmet nabave, pravilima struke, prihvaćenim dostignućima znanosti i Kodeksom strukovne etike, na način da se osigura izvođenje radova u skladu s ugovorom o izvođenju radova sklopljenim s Izvođačem radova i važećim propisima
- Kontrolu ispunjavanja ugovornih obveza Izvođača radova i poduzimanje odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza
- Poslove obračunavanja izvedenih radova
- Posebne obveze navedene u Prilogu 1. ovog Ugovora,

a sve u svrhu osiguranja izvođenja radova sukladno projektnoj dokumentaciji iz članka 1. ovog Ugovora, važećim propisima i ugovorom o izvođenju radova.

Ugovorene usluge u pogledu ispunjenja ugovorenih obveza sklopljenih s Izvođačem sastoje se osobito od kontrole održavanja rokova izvođenja radova, izvođenja radova prema projektnoj dokumentaciji iz članka 1. ovog Ugovora, kvalitete radova, kontrole količine, kakvoće i sukladnosti ugrađenih proizvoda te kontrole obračuna izvedenih radova.

Ugovorene usluge obuhvaćaju i provjeru:

- Trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevinske knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, kontrolu računa i u

- pogledu točnosti i usuglašenosti s ugovorom o izvođenju radova, poduzimanje odgovarajućih mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja iznosa i dr.);
- Održavanja ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema dinamičkom planu te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, pregled eventualnih izmjena plana, kontrola među-rokova i sl.);
 - Kvalitete radova (vizualni pregled, kontrola količina, kakvoće i sukladnosti ugrađenih proizvoda i opreme s odobrenom tehničkom dokumentacijom i ugovorom o izvođenju radova, kontrola i pregled dokumentacije kojom Izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti; poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka; otkazivanje materijala, građevinskih elemenata koje je pripremio Izvođač ukoliko po mišljenu nadzornog inženjera ne osiguravaju u primjeni standard izvođenja radova ili ne odgovaraju specifikaciji iz troškovnika radova i dr.);
 - Izvođenja radova sukladno projektnoj dokumentaciji iz članka 1. ovog Ugovora (kontrola upotrebe materijala prema projektnoj dokumentaciji iz članka 1. ovog Ugovora i ugovoru o izvođenju radova, provođenja koncepcije građevine prema projektnoj dokumentaciji iz članka 1. ovog Ugovora, tumačenje nejasnoća iz projektne dokumentacije iz članka 1. ovog Ugovora, rješavanje pojedinih detalja i sl.). Izvršitelj se obvezuje voditi računa da se svi radovi izvedu u potpunosti prema projektnoj dokumentaciji iz članka 1. ovog Ugovora i specifikaciji radova (ugovornom troškovniku radova). Svako priznavanje radova koji odstupaju od projektne dokumentacije iz članka 1. ovog Ugovora odnosno ugovorenih radova, bez prethodne pisane suglasnosti Naručitelja, Naručitelj neće isplaćivati Izvođaču radova, čija potraživanja stoga idu na teret Izvršitelja.
 - Ostalo (kontrola i unošenje podataka u građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, dostava izvješća o radovima, tekućoj problematici, postotku realizacije ugovora, dinamici radova i sl., pregled i potpis građevinskog dnevnika, građevinske knjige, nadzor nad izvedenim količinama radova i kontrola nad obračunom po okončanoj situaciji i ovjeravanje iste, kontinuirano pisano obavješćavanje Naručitelja o svim nedostacima i nepravilnostima uočenim u projektnoj dokumentaciji iz članka 1. ovog Ugovora i tijekom građenja te poduzimanje mjera u svrhu njihovog otklanjanja, davanje odgovarajućih naloga o izvođenju određenih radova u slučaju potrebe otklanjanja nedostataka, a radi sprječavanja težih posljedica koje bi nastupile neizvođenjem tih radova, analiza, osiguravanje i provjera nalazi li se na gradilištu sva propisana dokumentacija, sređivanje dokumentacije na gradilištu za primopredaju, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji, izrada završnog izvješća o dovršenju radova, sudjelovanje u primopredaji građevine i tehničkom pregledu, kontrola otklanjanja nedostataka po zapisniku o primopredaji građevine kao i obavljanje drugih poslova propisanih relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima i posebnim uzancama u građenju, ako je za to ovlašten od Naručitelja).

Članak 4.

Ugovorna cijena poslova prema ponudi Izvršitelja iznosi:

5.000,00 kuna bez PDV-a

slovima: pettisuća kuna i nula lipa, odnosno

6.250,00 kuna s PDV-om

slovima: šesttisućadvjestopedeset kuna i nula lipa.

Članak 5.

Sastavni dijelovi ovog Ugovora su:

- ponuda Izvršitelja,
- Prilog 1..

Članak 6.

Rok za izvršenje ugovorenih usluga iz članka 3. ovog Ugovora je sukladan dinamici izvođenja radova, a počinje teći od dana uvođenja u posao i traje do završetka izvođenja radova odnosno uspješne primopredaje radova.

U slučaju prekida radova (raskid ugovora i sl.), rok za ugovorene usluge prestaje teći kao i obveze Naručitelja prema Izvršitelju i nastavlja se po ponovnom nastavku radova.

Članak 7.

Naručitelj se obvezuje izvedene poslove platiti Izvršitelju u roku od trideset (30) dana od dana primitka računa i ovjere od strane Naručitelja na žiro račun Izvršitelja broj IBAN HR7123400091110511987 kod Privredne banke d.d..

Na računu obvezno mora biti navedena napomena »U svrhu provedbe projekta "Energetska obnova zgrade Osnovne škole Smiljevac na adresi Ulica Ivana Lucića 47, Zadar", referentni broj KK.04.2.1.03.0083«.

Uz račun Izvršitelj obvezno dostavlja završno izvješće o izvršenim radovima.

Za nastalo prekoračenje roka plaćanja obračunavat će se kamata na način i u visini zakonske zatezne kamatne stope.

Članak 8.

Naručitelj ima tijekom obavljanja ugovorenih usluga, u svakom trenutku pravo uvida i provjere stanja izvršenja usluge, po kvaliteti i opsegu.

Izvršitelj je dužan pružati ugovorene usluge na način da bude prisutan na gradilištu svaki dan tijekom izvođenja radova, a i po potrebi kada Izvođač ne izvodi radove, a prisutnost stručnog nadzora na gradilištu bi prema mišljenju Naručitelja bila potrebna.

Ugovorne strane su suglasne da Naručitelj nema obvezu isplate ugovorenog iznosa Izvršitelju ukoliko isti svojom krivnjom ne izvrši, ili samo djelomično izvrši, poslove iz članka 3. ovog Ugovora.

Članak 9.

Izvršitelj se obvezuje da će ugovorene usluge iz članka 3. ovog Ugovora obavljati putem ovlaštenog nadzornog inženjera.

Izvršitelj se obvezuje na mjestu izvođenja radova zajedno s Izvođačem radova osigurati prostor za obavljanje ugovorenih usluga i koordinaciju sudionika u izgradnji.

Naručitelj može u pisanoj formi u opravdanim slučajevima odobriti Izvršitelju zamjenu imenovanog nadzornog inženjera.

Zamjenski nadzorni inženjer mora po svojim ovlaštenjima, stručnoj spremi i iskustvu biti najmanje jednak onome kojeg zamjenjuje.

Naručitelj ima pravo da, u opravdanim slučajevima, zatraži od Izvršitelja zamjenu imenovanog nadzornog inženjera, posebno ako se ugovorene usluge ne pružaju u skladu s ugovornim obvezama.

Članak 10.

Izvršitelj ima pravo narediti da se u primjerenom roku otklone svi uočeni nedostaci, kao i narediti obustavu izvođenja radova koji se izvode nekvalitetno ili na drugi način odstupaju od odredbi ugovora o izvođenju radova, ako bi nastavljanje tih radova moglo izazvati teže posljedice.

Način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti iz stavka 1. ovog članka upisuje se u građevinski dnevnik.

O svim uočenim nedostacima i poduzetim mjerama Izvršitelj je dužan bez odgode obavijestiti Naručitelja.

Izvršitelj ima pravo na ime nekvalitetno izvedenih radova zadržati isplatu odgovarajućeg iznosa od okončane situacije u visini vrijednosti nekvalitetno izvedenih radova, sve do potpunog otklanjanja nedostataka.

Članak 11.

Izvršitelj se obvezuje izvršiti poslove iz članka 3. ovog Ugovora stručno i kvalitetno, u skladu s važećim zakonima i drugim propisima koji uređuju područje predmeta ovog Ugovora, te ostalim važećim tehničkim normama, standardima i pravilima struke.

Članak 12.

Izvršitelj je dužan obavještavati Naručitelja o aktualnoj problematici u pojedinim stadijima izvršenja ugovorenih poslova.

Članak 13.

Izvršitelj je dužan predmet ovog Ugovora čuvati kao poslovnu tajnu Naručiitelja, te je ne smije prenositi ili zloupotrijebiti.

Članak 14.

Ugovorene usluge se smatraju izvršenima po uredno izvršenoj primopredaji građevine nad kojom se vrši nadzor i tehničkom pregledu te dostavi završnog izvješća.

Izvršitelj je dužan po završetku pružanja ugovorenih usluga predati Naručiitelju sve njegove isprave i dokumentaciju.

Članak 15.

Naručiitelj se po potpisu ovog Ugovora obvezuje Izvršitelju osigurati svu potrebnu dokumentaciju za izvršenje ugovorenih usluga i omogućiti koordinaciju svih sudionika u izvođenju radova.

Naručiitelj se obvezuje pravovremeno reagirati na izvješća Izvršitelja, posebno ako se na njima upozorava na takve poremećaje koji mogu dovesti u pitanje realizaciju ugovora o izvođenju radova u pogledu rokova ili troškova.

Članak 16.

Ukoliko tijekom izvršavanja ovog Ugovora nastupe neočekivane okolnosti više sile, koje ugovorne strane nisu mogle predvidjeti i izbjeći i/ili okolnosti koje ugovorne strane nisu uzrokovale svojom krivnjom, a posljedica kojih je potreba za dodatnim uslugama koje nisu mogle biti predviđene ovim Ugovorom, a nužne su za ispunjenje predmeta nabave, Naručiitelj će s Izvršiteljem sklopiti aneks ovog Ugovora.

Članak 17.

Sve eventualne promjene i dopune opsega izvršenja ugovorenih usluga na zahtjev Naručiitelja i Izvršitelja, rješavat će se pisanom dopunom ponudi pri čemu će ugovorne strane sklopiti aneks ovog Ugovora.

Članak 18.

Izvršitelj jamči nepromjenjivost cijena iz ponude za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.

Članak 19.

Za svako odstupanje od ugovorenih usluga i cijena Izvršitelj mora imati pismenu suglasnost Naručiitelja.

Članak 20.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i vrijedi do izvršenja ugovorenih usluga.

Svaka Ugovorna strana može otkazati Ugovor u roku trideset (30) dana koji teče od sljedećeg dana od primitka pismenog otkaza.

U slučaju neispunjavanja, neurednog ispunjavanja ili zakašnjenja u ispunjavanju obveza iz ovog Ugovora, ugovorna strana dužna je pismeno upozoriti drugu ugovornu stranu na njezino kršenje obveza iz ovog Ugovora te joj dati primjereni rok za njihovo ispunjenje.

U slučaju daljnjeg neispunjenja ugovornih obveza, Ugovor se raskida po samom zakonu.

Naručiitelj može raskinuti Ugovor i u slijedećim slučajevima:

- Ako nadležno tijelo uprave zabrani daljnje izvođenje ugovorenih radova ili prestane potreba za izvođenjem radova, pa time i izvršenjem usluge stručnog nadzora
- Ako dođe u situaciju da ne može više ispunjavati svoje obveze prema ugovoru o izvođenju radova
- Ako nastupe druge nepredvidive okolnosti ili događaji koji onemogućavaju izvršenje ugovora o izvođenju radova
- Ako nadzorni inženjer bude brisan iz imenika Hrvatske komore inženjera

Članak 21.

Izvršitelj se obvezuje u slučaju raskida ovog Ugovora izvršiti preuzete poslove do faze u kojoj ih može preuzeti Naručitelj i predati ih drugom Izvršitelju te nastaviti s pružanjem stručne usluge i nakon raskida Ugovora ukoliko je to potrebno kako bi se Naručitelju otklonila kakva šteta.

Članak 22.

Ako Izvršitelj svojom krivnjom prekorači ugovoreni rok izvršenja usluge iz članka 6. ovog Ugovora dužan je Naručitelju platiti kaznene penale u visini od 0,5‰ (nula cijelapet promila) od vrijednosti ugovorenih usluga po članku 4. ovog Ugovora za svaki dan prekoračenja roka, s tim da ukupna visina ugovorene kazne ne može prijeći iznos od 5% (pet posto) od ugovorene vrijednosti.

Članak 23.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

U slučaju da nakon zaključivanja ovog Ugovora nastupe neočekivane okolnosti više sile, koje ugovorne strane nisu mogle predvidjeti ni izbjeći, a posljedica kojih je nemogućnost ispunjenja ugovornih obveza, strana koja je saznala za njeno nastupanje dužna je o tome pismeno obavijestiti drugu stranu u roku tri (3) radna dana od nastupanja više sile odnosno okolnosti koje ugovorne strane nisu uzrokovale svojom krivnjom.

Ugovorne strane pokušat će novonastalu situaciju riješiti mirnim putem, u cilju optimalnog ostvarenja prava i obveza prema predmetnom Ugovoru.

Svi eventualni sporovi koji nastanu u vezi s izvršenjem ovog Ugovora rješavat će se prvenstveno sporazumno između ugovornih strana.

Za slučaj da se nastali spor ne može riješiti sporazumno, odluku će donijeti nadležni sud u Zadru.

Članak 24.

Ugovor je stranama pročitao i protumačen pa ga u znak slobodne volje i suglasnosti s njegovim odredbama vlastoručno potpisuju i ovjeravaju vlastitim pečatima.

Članak 25.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, i to 4 (četiri) primjerka za Naručitelja i 2 (dva) primjerka za Izvršitelja.

KLASA: 351-01/19-01/101
URBROJ: 2198/01-2-19-
Zadar,

Broj:
Zadar,

Za Naručitelja:
GRADONAČELNIK
Branko Dukić

Za Izvršitelja:
DIREKTOR
Goran Kovačević, dipl.ing.stroj.