REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR
Gradonačelnik

KLASA: 602-01/26-01/15
URBROJ: 2198-1-02-26-30
Zadar, 26. studenoga 2026.

- GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA

PREDMET:	**Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za donošenje Odluke i zaključivanje Ugovora o javnim radovima po provedenom postupku javne nabave u predmetu: Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića, VN 050-6/26**
NADLEŽNOST: **ZA DONOŠENJE:**	**GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA**
PRAVNI TEMELJ:	**Statut Grada Zadra - članak 27.** *(„Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21 i 14/23 – pročišćeni tekst)*
PREDLAGATELJ:	**Gradonačelnik**
IZVJESTITELJ:	**Stefani Mikulec Perković, pročelnica**
MATERIJAL IZRADIO:	**Upravni odjel za EU fondove**

O b r a z l o ž e n j e

Grad Zadar pokrenuo je u svibnju postupak javne nabave za izvedbu radova „Rekonstrukcije OŠ Krune Krstića“, evidencijske oznake VN 050-6/26, te je dovršen postupak pregleda i ocjene ponuda prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude. Procijenjena vrijednost nabave radova iznosi 7.300.000,00 eura bez PDV-a.

Sredstva za provedbu projekta osigurana su u sklopu Ugovora o bespovratnim sredstvima ukupne vrijednosti 11.258.088,62 EUR, od čega bespovratna sredstva iznose 7.163.867,53 EUR. Projekt Rekonstrukcije OŠ Krune Krstića planiran je u Proračunu Grada Zadra za 2026. godinu, na razdjelu 050 – Upravni odjel EU fondova, Kapitalni projekt K1067-08.

Rekonstrukcijom Osnovne škole Krune Krstića u Zadru bit će izgrađeno 6 novih učionica te će kapacitetom obuhvatiti 168 učenika. Projektom dogradnje OŠ Krune Krstića osigurati će se uvjeti za prelazak OŠ Smiljevac u jednu smjenu. Projekt rekonstrukcije škole, za potrebe prelaska na jednosmjensku nastavu i dodatnih prostornih standarda, uključuje širenje škole, dodavanje šest novih učionica i specijaliziranih prostora, kuhinju, kabinetni prostor te prilagodbu prostora za osobe s invaliditetom. Projektom rekonstrukcije škole namjena građevine ostaje osnovnoškolska građevina prilagođena jednosmjenskoj nastavi.

U postupku javne nabave zaprimljeno je 5 ponuda:

1. STRABAG d.o.o., ponuđena cijena 5.533.405,52 EUR bez PDV-a (6.907.128,54 EUR s PDV-om);

2. LAVČEVIĆ-INŽENJERING d.o.o., ponuđena cijena 5.863.767,29 EUR bez PDV-a (7.318.627,69 EUR s PDV-om);
3. MAR d.o.o., ponuđena cijena 6.399.899,75 EUR bez PDV-a (7.986.351,18 EUR s PDV-om);
4. RELIANCE d.o.o., ponuđena cijena 6.434.395,70 EUR bez PDV-a (8.042.994,63 EUR s PDV-om);
5. KREKIĆ AVANGARD d.o.o., ponuđena cijena 5.996.086,86 EUR bez PDV-a (7.485.210,49 EUR s PDV-om);

Temeljem članaka 302. ili 303. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 14/22 i 48/26) javni naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda te kriterija za odabir ponude donosi odgovarajuću Odluku: Odluku o odabiru kojom se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda ili Odluku o poništenju ako su ispunjeni razlozi za poništenje postupka javne nabave.

Temeljem članka 312. Zakona o javnoj nabavi Ugovor o javnoj nabavi zaključuje se između ugovornih strana u roku od 30 dana od izvršnosti odluke o odabiru.

Temeljem članka 27. točke 6. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18, 7/18, 2/20, 3/21 i 14/23 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Zadra i raspolaganju ostalom imovinom, čija pojedinačna vrijednost prelazi 0,5 % iznosa prihoda bez primitka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina odnosno raspolaganju ostalom imovinom, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od milijun kuna odnosno od 132.722,81 eura

S obzirom da dostavljene ponude prelaze trenutno planirana sredstva u Proračunu Grada Zadra za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu, dostavlja se Gradskom vijeću ovaj prijedlog Zaključka na razmatranje i donošenje.

GRADONAČELNIK
Šime Erlić

Temeljem članka 27. Statuta Grada Zadra *(„Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21 i 14/23 – pročišćeni tekst)* **Gradsko vijeće Grada Zadra na ___. sjednici, održanoj dana _____2026. godine, donosi**

Z A K L J U Č A K

1. Daje se suglasnost Gradonačelniku Grada Zadra za donošenje Odluke o odabiru i zaključivanje Ugovora o javnim radovima po provedenom postupku javne nabave u predmetu: Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića, evidencijske oznake VN 050-6/26.

2. Sredstva za provedbu Ugovora o radovima osigurat će se u Proračunu Grada Zadra za 2027. godinu i projekcijama za 2028. i 2029. godinu.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 602-01/26-01/15
URBROJ: 2198-1-01-26-
Zadar,

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

PREDSJEDNIK
Ivica Žuvela

KLASA: 602-01/26-01/15
URBROJ: 2198-1-02-26-21

Zapisnik o otvaranju ponuda

VN 050-6/26 - Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića

1. Podaci o naručitelju

Naziv i sjedište naručitelja: **GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23000 Zadar , Hrvatska**

Nacionalni reg. broj (OIB): **09933651854**

2. Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića**

Procijenjena vrijednost nabave: **7.300.000,00 EUR**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Evidencijski broj nabave: **VN 050-6/26**

Broj poziva na nadmetanje iz EOJN RH: **2026/S F02-0005789**

Datum slanja poziva: **15.05.2026**

Datum objave poziva: **18.05.2026**

Broj poziva na nadmetanje Službenog lista Europske unije: **342061-2026**

Datum slanja poziva u Službenom listu EU: **15.05.2026**

Datum objave poziva u Službenom listu EU: **19.05.2026**

3. Podaci o otvaranju

Mjesto otvaranja: **Grad Zadar, Upravni odjel za financije - Odsjek za javnu nabavu, Narodni trg 1, 23000 Zadar, III kat, soba broj 83**

Datum i vrijeme početka postupka otvaranja : **28.08.2026 13:00:03**

Otvaranje ponuda: **EOJN automatski otvara elektroničke dijelove ponuda**

4. Podaci o ponudama

Do isteka roka za dostavu **28.08.2026 13:00:00** naručitelj je zaprimio **5** ponuda sljedećih gospodarskih subjekata, i to po redoslijedu zaprimanja:

Red.br.	Gospodarski subjekt	Oznaka koju je dodijelio G.S.	Predmet nabave	Datum i vrijeme zaprimanja
1	STRABAG d.o.o., OIB: 74971361430, Ulica Petra Hektorovića 2, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska	MFIIHR 26 06	Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića	28.08.2026 08:26:05
2	LAVČEVIĆ - INŽENJERING d.o.o., OIB: 61073136920, Bihaćka 2, 21000 Split, Hrvatska	455-86/2026	Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića	28.08.2026 09:02:04
3	MAR d.o.o., OIB: 37849898335, Ulica Većeslava Kolara 11, 10430 Samobor, Hrvatska	2026/204/MAR	Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića	28.08.2026 10:51:02
4	RELIANCE d.o.o., OIB: 55509707625, Istarska 3, 21000 Split, Hrvatska	87_28082026	Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića	28.08.2026 12:46:42
5	KREKIĆ AVANGARD d.o.o., OIB: 90749374969, Poslovna zona Lonići 6, 23205 Bibinje, Hrvatska	KA 28 08 26	Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića	28.08.2026 12:53:00

4.1. Detalji zaprimljenih ponuda

Red.br.	Gospodarski subjekt	Oznaka koju je dodijelio G.S.	Predmet nabave	Broj dijelova	Procijenjena vrijednost predmeta nabave	Ukupna cijena bez PDV	Ukupna cijena sa PDV-om
1	STRABAG d.o.o., OIB: 74971361430, Ulica Petra Hektorovića 2, 10000 Grad Zagreb, Hrvatska	MFIIHR 26 06	Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića	2	7.300.000,00 EUR	5.533.405,52 EUR	6.907.128,54 EUR
2	LAVČEVIĆ - INŽENJERING d.o.o., OIB: 61073136920, Bihaćka 2, 21000 Split, Hrvatska	455-86/2026	Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića	2	7.300.000,00 EUR	5.863.767,29 EUR	7.318.627,69 EUR
3	MAR d.o.o., OIB: 37849898335, Ulica Većeslava Kolara 11, 10430 Samobor, Hrvatska	2026/204/MAR	Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića	4	7.300.000,00 EUR	6.399.899,75 EUR	7.986.351,18 EUR
4	RELIANCE d.o.o., OIB: 55509707625, Istarska 3, 21000 Split, Hrvatska	87_28082026	Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića	2	7.300.000,00 EUR	6.434.395,70 EUR	8.042.994,63 EUR
5	KREKIĆ AVANGARD d.o.o., OIB: 90749374969, Poslovna zona Lonići 6, 23205 Bibinje, Hrvatska	KA 28 08 26	Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića	2	7.300.000,00 EUR	5.996.086,86 EUR	7.485.210,49 EUR

5. Rok za izjavljivanje žalbe

Rok za izjavljivanje žalbe iznosi deset (10) dana i to od dana otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda.

6. Podaci o dijelovima koji se ne dostavljaju elektroničkim putem EOJN-a

6.1. Detalji o zaprimljenim dijelovima ponuda koji se dostavljaju odvojeno

Red.br.	Gospodarski subjekt	Oznaka koju je dodijelio G.S.	Grupa	Vrsta rada / dokumenta	Opis	Podneseno	Napomena
1	STRABAG d.o.o.	MFIIHR 26 06	Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića	Izvornik jamstva	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Dostavljeno	
2	LAVČEVIĆ - INŽENJERING d.o.o.	455-86/2026	Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića	Izvornik jamstva	Jamstvo za ozbiljnost ponude, Anex 1 jamstva, Anex 2 jamstva, Anex 3 jamstva	Dostavljeno	
3	MAR d.o.o.	2026/204/MAR	Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića	Izvornik jamstva	Jamstvo za ozbiljnost ponude	Dostavljeno	
4	RELIANCE d.o.o.	87_28082026	Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića	Izvornik jamstva	GARANCIJA PBZ	Dostavljeno	
5	KREKIĆ AVANGARD d.o.o.	KA 28 08 26	Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića	Izvornik jamstva	garancija banke kao jamstvo za ozbiljnost ponude	Dostavljeno	

6.2. Podaci o nazočnima na otvaranju dijelova ponuda koji NISU dostavljeni putem EOJN

Ime i prezime nazočnih članova stručnog povjerenstva za javnu nabavu:

- **MATEO ŠIMUNOV**
- **ANAMARIA SORIĆ**



Napomena:

Naručitelj je utvrdio da do isteka roka za dostavu ponuda nije zaprimljena ponuda gospodarskog subjekta MOROVIĆ MARKING d.o.o., a za koji je dostavljen dio ponude koji se dostavlja odvojeno, kako je i evidentirano u upisniku o zaprimanju.

7. Podaci o završetku otvaranja

Datum i vrijeme završetka postupka otvaranja: **28.08.2026 13:28:21**

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD ZADAR
Narodni trg 1, 23000 ZADAR

UPISNIK O ZAPRIMANJU

dijelova ponude koji se dostavljaju odvojeno
(jamstvo za ozbiljnost ponude)

Predmet nabave: Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića

Evidencijski broj nabave: VN 050-6/26

Rok za dostavu ponuda: 28. kolovoza 2026. godine do 13:00 sati

Redoslijed zaprimanja

Redni broj	PONUDITELJ	Datum	Vrijeme
1.	RELIANCE d.o.o. Istarska 3 21000 Split	11.06.2026.	10:55
2.	STRABAG d.o.o. Petra Hektorovića 2 10000 Zagreb	15.06.2026.	07:01
3.	MOROVIĆ MARKING d.o.o. Žman 160/c 23282 Žman Podružnica Split Mažuranićevo šet.1 21000 Split	19.06.2026.	10:09
4.	MAR d.o.o. Većeslava Kolara 11 10430 Samobor	23.06.2026.	09:56
5.	MAR d.o.o. Većeslava Kolara 11 10430 Samobor	24.07.2026.	08:50
6.	KREKIĆ AVANGARD d.o.o. Poslovna zona Lonići 6 23205 Bibinje	19.08.2026.	09:20
7.	MAR d.o.o. Većeslava Kolara 11 10430 Samobor	26.08.2026.	10:35
8.	LAVČEVIĆ - INŽENJERING d.o.o. Bihaćka 2 21000 Split	28.08.2026.	08:45

Član stručnog povjerenstva
za javnu nabavu

Mateo Šimunov

GRAD ZADAR, Narodni trg 1, 23 000 Zadar, OIB: 09933651854, kojeg zastupa gradonačelnik Šime Erlić (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ)

i

_____. sa sjedištem _____, OIB: _____, kojeg zastupa _____ (dalje u tekstu: IZVOĐAČ ILI UGOVARATELJ),

sklopili su sljedeći

U G O V O R O J A V N O J N A B A V I
Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića

(dalje u tekstu: "Ugovor")

UVODNE ODREDBE

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je NARUČITELJ proveo otvoreni postupak javne nabave: *Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića,* Evidencijski broj: VN 050-6/26, temeljem Dokumentacije o nabavi objavljene u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.
(2) Ovaj Ugovor se sklapa temeljem Odluke o odabiru donesene u postupku iz stavka 1. ovog članka, a koja je postala izvršna XX.
(3) Ovaj Ugovor sklapa se u skladu s uvjetima određenima u Dokumentaciji o nabavi i ponudi IZVOĐAČA, kojih uvjeta su se Ugovorne strane u izvršavanju Ugovora dužne pridržavati.
(4) Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza iz Ugovora, osim Zakona o javnoj nabavi, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 1.
DEFINICIJE

(1) Pojmovi navedeni u ovom Ugovoru imat će sljedeće značenje:

„Dokumentacija o nabavi" - dokumentacija objavljena u postupku nabave temeljem koje se sklapa ovaj Ugovor.

„Dodatak Ugovoru" – pisani sporazum Ugovornih strana kojim se, sukladno odredbama ovog Ugovora i važećih propisa o javnoj nabavi, mijenjaju uvjeti i sadržaj osnovnog Ugovora koji se ne smatraju bitnim izmjenama u odnosu na sadržaj i osnovne elemente Ugovora. Izmjenu ugovora potpisuju obje Ugovorne strane.

„Nalog" – uputa NARUČITELJA ili Nadzornog inženjera prema IZVOĐAČU koja se daje sukladno ugovornim odredbama u svrhu izvršavanja ugovornih prava NARUČITELJA.

„Račun prikladan za plaćanje" – privremena/okončana situacija koji je u skladu s ovim Ugovorom i čiji sadržaj odgovara minimalnom sadržaju koji je određen primjenjivim propisima.

„Dan" - kalendarski dani ukoliko nije drukčije određeno pojedinim odredbama Ugovora.

„Mjesec" - pod pojmom mjesec misli se na kalendarski mjesec.

„Rokovi" se računaju u danima, mjesecima i godinama. Ako je rok određen u danima, za početak roka uzima prvi idući dan nakon dana u kojem se zbio događaj otkad treba računati trajanje roka. Ako je posljednji dan roka državni blagdan, ili subota odnosno nedjelja, rok istječe protekom prvoga idućeg radnog dana. Rokovi određeni u mjesecima/godinama završavaju protekom onog dana posljednjeg

mjeseca/godine koji po svom broju odgovara danu kada je rok otpočeo. Ako nema tog dana u posljednjem mjesecu, rok završava posljednjeg dana tog mjeseca. Blagdani, subote i nedjelje nemaju utjecaja na početak i tijek roka nego samo utječu na završetak roka.

"Dinamičko financijski plan" – plan izvođenja radova koji sadrži minimalno podatke o planiranim rokovima za izvođenje pojedinih radova te financijski plan realizacije Ugovora.

„Sukob interesa" – svaki događaj/situacija povezana s osobnom, imovinskom koristi ili sličnim razlogom koji utječe ili bi mogao biti od utjecaja na objektivno i nepristrano izvršavanje ovog Ugovora. Sukob interesa nesporno postoji u situacijama određenim važećim ZJN 2016.

„Ugovorne strane" - NARUČITELJ i IZVOĐAČ.

"IZVOĐAČ" - gospodarski subjekt koji je prihvatio obvezu da izvede radove i ugradi opremu koji su predmet Ugovora

"NARUČITELJ"– osoba koja je naručila izvođenje radova koji su predmet Ugovora.

„Viša sila" – izvanredne vanjske okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, niti ih je Ugovorna strana mogla spriječiti, izbjeći ili otkloniti te za koje nije odgovorna niti jedna od Ugovornih strana.

„Građevinska knjiga" – skup dokumenata u koje se upisuju točni podaci o izmjenama i količinama stvarno izvedenih radova po odgovarajućim stavkama iz troškovnika i koji služi kao dokaz za obračun i naplatu radova. Po potrebi, u građevinsku knjigu ucrtavaju se ili se prilažu i odgovarajuće skice.

„Uvođenje IZVOĐAČA u posao" **-** ispunjenje onih obveza NARUČITELJA bez čijeg prethodnog ispunjenja započinjanje radova faktički nije moguće ili pravno nije dopušteno.

"Zapisnik o uvođenju u posao" – sastavlja se u roku 15 dana od dana potpisa Ugovora. Dan otvaranja građevinskog dnevnika smatra se danom uvođenja u posao.

"Ugovorna kazna" – novčani iznos kojeg sukladno ugovornim odredbama i odredbama važećeg Zakona o obveznim odnosima plaća IZVOĐAČ NARUČITELJU temeljem njegovog zahtjeva za slučaj zakašnjenja s ispunjenjem svojih obveza.

Članak 2.
PREDMET UGOVORA

(1) Ovim Ugovorom IZVOĐAČ se obvezuje izvršiti radove *Rekonstrukcija OŠ Krune Krstića*, sve u skladu s Dokumentacijom o nabavi, uključivo projektno – tehničkom dokumentacijom, ponudom Izvođača i Troškovnikom koji su sastavni dijelovi ovog Ugovora. U slučaju proturječnosti Dokumentacije o nabavi s odredbama ovog Ugovora mjerodavne su odredbe Dokumentacije o nabavi.

(2) Obvezu iz stavka 1. ovog članka Ugovora IZVOĐAČ je dužan izvršiti s dužnom pažnjom (pažnjom dobrog stručnjaka), prema pravilima struke, učinkovito i u skladu s načelom savjesnosti i poštenja. IZVOĐAČ je dužan uredno i savjesno izvršiti obveze određene primjenjivim propisima o gradnji te se prilikom izvršavanja Ugovora dužan pridržavati svih zakonskih i podzakonskih propisa na snazi u Republici Hrvatskoj.

(3) Za izvršene radove u skladu sa stavkom 1. ovog članka Ugovora, NARUČITELJ se obvezuje IZVOĐAČU isplatiti naknadu utvrđenu ovim Ugovorom, na način i u rokovima kako je predviđeno odredbama ovog Ugovora.

Članak 3.
OBVEZE IZVOĐAČA

(1) IZVOĐAČ potpisom ovog Ugovora potvrđuje da su mu poznati svi uvjeti izvođenja radova, uvjeti pristupa mjestu izvođenja radova te da mu je poznata tehnička složenost poslova. IZVOĐAČ se potpisom ovog Ugovora odriče prava na prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova.

(2) IZVOĐAČ je obvezan u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora, dostaviti Nadzornom inženjeru i Naručitelju Dinamičko-financijski plan izvođenja radova u svrhu vremenskog i financijskog praćenja njegova izvršenja. Dinamičko financijski plan treba biti usklađen s krajnjim rokom izvođenja radova određenim odredbama ovog Ugovora. Sadržaj Dinamičko financijskog plana usuglasit će NARUČITELJ, IZVOĐAČ i Nadzorni inženjer u roku 7 dana od dana sklapanja ugovora. Prilikom izrade plana i izvođenja radova Izvođač je dužan voditi računa o dinamici i potrebama izvođenja nastave u objektu koji je predmet radova.

(3) IZVOĐAČ je dužan obavijestiti Nadzornog inženjera o svim okolnostima koje bi mogle uzrokovati kašnjenje. Obavijest mora sadržavati pojedinosti o mogućim razlozima i pretpostavljenom trajanju kašnjenja.

(4) Ako bilo koji nepredviđeni događaj, djelovanje ili previd, ili radnje trećih osoba za koje IZVOĐAČ ne odgovara, izravno ili neizravno ometaju izvršavanje Ugovora, bilo djelomično ili u potpunosti, IZVOĐAČ će o navedenom bez odgode i na vlastitu inicijativu obavijestiti NARUČITELJA. Obavijest mora uključivati opis problema, datum njegovog nastanka i mjere koje je IZVOĐAČ poduzeo ili namjerava poduzeti kako bi problem uklonio i osigurao potpunu usklađenost sa svojim obvezama iz ugovora.

(5) Izvođač se dužan pridržavati uvjeta i zahtjeva po posebnim propisima ili stručnim pravilima kako je navedeno u Dokumentaciji o nabavi koja je sastavni dio ovog Ugovora.

(6) Naručitelj bilo kada nakon potpisa ugovora o nabavi i tijekom njegovog izvršenja može tražiti dokaze o stvarnom vlasništvu (izvadak iz registra stvarnih vlasnika ili drugu odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje stvarno vlasništvo) za Izvršitelja, uključivo članove zajednice Izvršitelja, gospodarske subjekte na čiju se sposobnost Izvršitelj oslonio u postupku javne nabave te za podugovaratelje, ovisno što je primjenjivo. Za slučaj da se takvi dokumenti ne izdaju u državi poslovnog nastana subjekta dostavlja se izjava u slobodnoj formi potpisana od ovlaštene osobe gospodarskog subjekta kojom se dostavljaju podaci o stvarnom vlasništvu.

Članak 4.
OBVEZE NARUČITELJA

(1) Naručitelj će IZVOĐAČU nakon potpisa ovog Ugovora i tijekom njegove provedbe dati na raspolaganje bez naknade svaku informaciju i/ili dokumentaciju kojom raspolaže, a koja može biti bitna za izvršenje Ugovora. Po isteku Ugovora IZVOĐAČ je obvezan NARUČITELJU vratiti zaprimljenu dokumentaciju. Naručitelj ima pravo nadzirati obavljanje posla i davati naloge IZVOĐAČU sukladno kojima je isti dužan postupati.

(2) Ako postoji opravdana bojazan da izvođenje radova neće biti izvršeno u ugovorenom roku, NARUČITELJ ima pravo zatražiti od IZVOĐAČA da poduzme potrebne mjere kojima će osigurati odgovarajuće ubrzanje izvršenja ugovorne obveze.

(3) Predstavnik NARUČITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvođenja ugovorenih obveza i rad IZVOĐAČA, ima pravo pristupa na mjesto izvođenja radova u svako doba uz poštivanje pravila propisanih Zakonom o zaštiti na radu. Predstavnik NARUČITELJA ovlašten je kontrolirati da li je izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima određenima u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom, a isti je ujedno i osoba odgovorna za komunikaciju u skladu s odredbama ovog Ugovora.

Članak 5.
UVOĐENJE U POSAO

(1) NARUČITELJ se obvezuje ishoditi potrebnu dokumentaciju odnosno obaviti potrebne radnje i uvesti IZVOĐAČA u posao u roku 15 dana od dana potpisivanja Ugovora. NARUČITELJ je dužan uvesti IZVOĐAČA u posao te u tom smislu osigurati pristup i posjed gradilišta. O uvođenju IZVOĐAČA u posao sastavlja se Zapisnik o uvođenju u posao, a navedeno se i upisuje u građevinski dnevnik. Uvođenje IZVOĐAČA u posao obuhvaća osobito:

a) osiguranje IZVOĐAČU prava pristupa na gradilište;
b) predaju IZVOĐAČU tehničke dokumentacije za izvođenje radova u 2 primjerka bez naknade (primjerak glavnog projekta sa svim izmjenama i dopunama te ostalu potrebnu dokumentaciju za pravilno izvršenje Ugovora);
c) imenovanje Nadzornog inženjera.

IZVOĐAČ je dužan primljenu dokumentaciju i objekt detaljno proučiti i NARUČITELJA upozoriti na moguće nedostatke ili nejasnoće i u svezi s tim tražiti pisane upute. Ako tijekom građenja IZVOĐAČ uoči nedostatke u projektima nedovoljno jasne pojedinosti ili nepotpunost projekta, dužan je zastati s izvođenjem radova i u što kraćem roku obavijestiti nadzornog inženjera i zatražiti potrebna pojašnjenja. Ako to ne učini i zbog toga nastane zastoj u radovima ili druge štetne posljedice, IZVOĐAČ je obvezan naknaditi štetu NARUČITELJU.

(2) IZVOĐAČ se obvezuje s izvođenjem radova započeti odmah po potpisu Zapisnika o uvođenju u posao.

(3) NARUČITELJ može uskratiti pravo uvođenja IZVOĐAČA u posao, uključujući predaju dokumentacije iz prethodnog stavka ovog članka u naznačenom roku, ako IZVOĐAČ nije dostavio jamstvo za uredno ispunjenje ugovora sukladno odredbama ovog Ugovora.

(4) NARUČITELJ je dužan pravovremeno osigurati stručan nadzor građenja, odnosno imenovati Nadzornog inženjera te će o predmetnom imenovanju pisanim putem obavijestiti IZVOĐAČA.

(5) Ako je primjenjivo, NARUČITELJ je dužan izvršiti prijavu građenja sukladno primjenjivim propisima o gradnji.

(6) IZVOĐAČ je dužan čuvati dokumentaciju koju mu je predao NARUČITELJ s dužnom pažnjom i vratiti NARUČITELJU sa svim izmjenama i dopunama po potpisivanju Primopredajnog zapisnika.

Članak 6.
OVLASTI I DUŽNOSTI STRUČNOG NADZORA

(1) Stalni stručni nadzor tijekom izvođenja ugovorenih radova obavljat će nadzorni inženjer u ime NARUČITELJA. Nadzorni inženjer obavlja svoje ovlasti i dužnosti određene pisanim ugovorom, primjenjivim propisima o gradnji i Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 131/21).

(2) U provedbi stručnog nadzora građenja, osim dužnosti i ovlasti određenih primjenjivim propisima o gradnji, Nadzorni inženjer je dužan i od NARUČITELJA ovlašten provjeravati i ovjeravati:
a) građevinsku knjigu i građevinski dnevnik;
b) količine i cijene radova u situacijama;
c) analize cijena;
d) izvođenje radova prema planu;
e) IZVOĐAČEV sustav osiguranja kvalitete i zaštite okoliša;
f) uredno vođenje dokumentacije IZVOĐAČA kojom se kontrolira kvaliteta.

(3) Nadzorni inženjer daje mišljenje na zahtjeve Ugovornih strana za izmjenom Ugovora, uključujući zahtjev IZVOĐAČA za izmjenom/uvođenjem podugovaratelja te produženjem roka za izvršenje obveza, sve sukladno odredbama ovog Ugovora.

(4) Nadzorni inženjer ovlašten je davati IZVOĐAČU:
a) upute u svrhu izvršavanja Ugovora
b) naloge
c) odgovore na upite IZVOĐAČA.

(5) Radnje koje Nadzorni inženjer poduzima sukladno Ugovoru ne oslobađaju IZVOĐAČA njegovih ugovornih i zakonskih obveza te odgovornosti za njihovo uredno ispunjenje.

(6) IZVOĐAČ je dužan omogućiti nesmetano provođenje stalnog i svakodnevnog stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

(7) Koordinator zaštite na radu, određen od strane Naručitelja, ovlašten je provjeravati i davati upute i naloge Izvođaču za provođenje mjera zaštite na radu. Koordinator zaštite na radu može biti ista osoba kao Nadzorni inženjer.

Članak 7.
DODATNE OBVEZE IZVOĐAČA I OSIGURANJE

(1) Izvođač je obvezan pridržavati se čl.22. Zakona o gradnji (NN 155/25) te svih relevantnih izmjena. Izvođač je obvezan osim vođenja i čuvanja dokumentacije na gradilištu određene člankom 93. Zakona o gradnji, voditi građevinsku knjigu s odgovarajućim obračunskim crtežima i mjerama u 2 (dva) primjerka. Građevinsku knjigu potpisuju inženjer gradilišta/voditelj radova i nadzorni inženjer.

(2) Izvođač je obvezan ugrađivati novu – nekorištenu (orginalnu) opremu i uređaje te sve radove izvoditi proizvodima (materijalima) sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 126/21), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 i 118/19), Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19,118/20) i Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i drugim odgovarajućim propisima, za što treba predočiti odgovarajuće dokaze na zahtjev nadzornog inženjera.

(3) IZVOĐAČ je dužan sanirati sve štete uslijed građenja uključivo i oštećenja na objektima. Troškovi i radovi vezani uz navedeno se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već se podrazumijeva da su uključeni u ukupnu ugovornu cijenu.

(4) Izvođač je dužan u cijelosti se pridržavati općih i posebnih mjera sigurnosti na radu predviđenih pravilima struke i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18), Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), te Zakonom o zaštiti od požara (NN 92/10, 114/22) u pogledu sigurnosti radnika na radilištu, prolaznika, prometa, čuvanja objekata na kojima se izvode radovi, opreme, okoline i susjednih objekata, kao i Pravilnikom o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16, 120/22) te Pravilnikom o pregledu i ispitivanju radne opreme (NN 16/16, 120/22). Izvođenje radova mora biti usklađeno sa važećim propisima, pravilima struke i važećim zakonima koji vrijede za izvođenje predmetnih radova. Izvođač radova ima posebnu obvezu organizirati rad na siguran način u skladu sa važećim Pravilnikom o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 88/12). Mjere zaštite na radu, kao i mjere zaštite od požara predviđene gore navedenim zakonima i pravilnicima, Izvođač je dužan provoditi na svoj rizik i o svom trošku.

(5) IZVOĐAČ je obvezan da će po završetku radova, a najkasnije prilikom potpisivanja Zapisnika o primopredaji, dostaviti dokaze da je građevinski i drugi otpad koji je nastao kao posljedica izvođenja radova zbrinut na zakonom propisan način;

(6) IZVOĐAČ je obvezan izvijestiti Naručitelja o bilo kakvim ekološkim problemima koji proizlaze iz izvršenja ugovora te izvijestiti ga o poduzetim koracima za sanaciju istih.

(7) IZVOĐAČ je obvezan ugovorene radove izvršavati na način da angažira potrebni broj stručnjaka kako bi predmetni radovi bili završeni u zahtijevanom roku za izvršenje te osigurati da sve radove koji su predmet nabave izvode stručne osobe koje imaju sva potrebna ovlaštenja sukladno važećim zakonima i drugim propisima.

(8) Nominirani stručnjaci za potrebe izvršenja Ugovora trebaju biti u mogućnosti komunicirati na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. U slučaju da nominirani stručnjak ne poznaje hrvatski jezik i latinično pismo, Izvođač je obvezan o vlastitom trošku osigurati prevođenje na hrvatski jezik (osigurati prevoditelja).

(9) U slučaju da ponudom predloženi stručnjaci nisu u mogućnosti pristupiti realizaciji ovog Ugovora, kao i u slučaju da je nužna zamjena nekog od ponuđenih stručnjaka tijekom izvršenja Ugovora, tada Izvođač mora predložiti njihovu zamjenu odmah po saznanju za potrebu zamjene. Predložene zamjene moraju ispunjavati uvjete koji su definirani za stručnjake u Dokumentaciji o nabavi. Ako se radi o zamjeni stručnjaka koji je bio bodovan u okviru kriterija ekonomski najpovoljnije ponude tada zamjenski stručnjak mora imati iste ili više kvalifikacije od stručnjaka koji se mijenja, odnosno dostatne kvalifikacije kako bi i sa zamjenskim stručnjakom, da je bio prvotno imenovan, Izvođač ostvario isti ili veći broj bodova od onih koje je ostvario sa prvotno imenovanim stručnjakom. Ako Izvođač ne osigura odgovarajuću zamjenu ponuđenog stručnjaka Naručitelj je ovlašten na raskid Ugovora i naplatu jamstva za uredno ispunjenje. Naručitelj je ovlašten tražiti zamjenu stručnjaka Izvođača ako stručnjak opetovano propušta izvršavati ugovorne obveze. Izvođač u cijelosti snosi sve troškove zamjene stručnjaka.

(10) Izvođač je dužan osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem poslova odnosno djelatnosti mogao učiniti Naručitelju ili drugim osobama za sve vrijeme izvršavanja ugovora, sukladno čl.30.st.3. važećeg Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

(11) Izvođač je dužan ugovoriti osiguranje gradilišta za vrijeme izvođenja radova i osiguranje od odgovornosti prema trećima koje pokriva bilo kakvu štetu radnika izvođača ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do dana primopredaje. Izvođač je obvezan policu osiguranja gradilišta vinkulirati u korist Naručitelja. Izvođač se obvezuje dostaviti Naručitelju policu najkasnije do dana početka radova odnosno do dana potpisivanja Zapisnika o uvođenju u posao. Ako Izvođač ne dostavi policu osiguranja u navedenom roku Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Osigurana svota za osiguranje

za građevinu u izgradnji treba biti jednaka ugovornoj vrijednosti radova i građevinskog materijala prema ugovoru, a osigurana svota za osiguranje od odgovornosti prema trećima treba biti najmanje 100.000,00 EUR po jednom štetnom događaju uz najmanje dvostruki agregatni limit za vrijeme trajanja osiguranja. Osiguranje od odgovornosti prema trećima mora biti ugovoreno bez odbitne franšize, a kod osiguranja građevine u izgradnji odbitna franšiza smije biti najviše 10%

(12) Projektno – tehnička dokumentacija sukladno kojoj se izvode radovi usklađena je s načelom „ne čini značajnu štetu“ (eng. „Do not significant harm“ – DNSH; dalje DNSH načelo), sve sukladno Uredbi EU 2021/241 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. veljače 2021. o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost te drugim primjenjivim propisima. Izvođač se tijekom izvođenja radova dužan pridržavati DNSH načela te je po završetku radova dužan izdati pisanu izjavu kojom potvrđuje pridržavanje ovog načela prilikom izvođenja radova. Predmetnu izjavu Izvođač predaje Naručitelju i Nadzornom inženjeru prilikom predaje dokumentacije potrebne za pregled radova, a sukladno odredbama ovog Ugovora.

Članak 8.
POJAŠNJENJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

(1) Nadzorni inženjer u ime NARUČITELJA daje odgovore na pravovremene upite IZVOĐAČA koji se odnose na pojašnjenja i/ili dostavu tehničke dokumentacije potrebne za izvođenje radova te predane IZVOĐAČU, a koje upite Izvođač postavlja sukladno odredbama ovog Ugovora. Ako je navedeno potrebno za davanje pojašnjenja, Nadzorni inženjer je ovlašten zatražiti tumačenje od projektanta.

(2) Odgovori na postavljene upite daju se pisanim putem u primjerenom roku od primitka upita IZVOĐAČA.

Članak 9.
UPUTE I NALOZI

(1) Nadzorni inženjer ovlašten je u svako doba dati IZVOĐAČU dodatne ili izmijenjene nacrte te davati upute, a kada je to potrebno za izvođenje radova u skladu s Ugovorom i otklanjanje nedostataka odnosno nepravilnosti građenja građevine.

(2) IZVOĐAČ je dužan pridržavati se danih uputa Nadzornog inženjera. Upute se izdaju u pisanom obliku, osim u slučaju kada je zbog hitnosti ili drugog opravdanog razloga potrebno izdati uputu u usmenom obliku. Ako Nadzorni inženjer izda uputu u usmenom obliku potvrdit će je u najkraćem mogućem roku pisanim putem. Ako Nadzorni inženjer ne potvrdi ili odbije potvrditi uputu pisanim putem u roku od 3 dana od izdavanja upute, IZVOĐAČ će ih pisanim putem pozvati da isto učini. Ako Nadzorni inženjer ne postupi po pozivu IZVOĐAČA, tada pisani poziv ima značenje pisane upute.

(3) U slučaju nastanka izvanrednog događaja koji utječe na sigurnost života, zdravlja, prometa, radova ili susjednog posjeda, IZVOĐAČ je bez odgode i uvijek dužan postupiti po uputama Nadzornog inženjera koje se odnose na izvođenje radnji ili mjera koje su po mišljenju Nadzornog inženjera potrebne za sprječavanje ili ublažavanje štetnih posljedica predmetnog događaja.

(4) Kada je isto potrebno za izvođenje radova IZVOĐAČ može zahtijevati od Nadzornog inženjera izdavanje upute, koja se u navedenom slučaju mora izdati u primjerenom roku.

(5) Ako uputa Nadzornog inženjera zahtijeva izmjenu Ugovora primjenjuju se članci Ugovora kojima se uređuju izmjene.

(6) Osim od Nadzornog inženjera, IZVOĐAČ može i od NARUČITELJA primati upute koje se odnose na izvršenje Ugovora.

ČLANAK 10.
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

(1) Potpisom Ugovora IZVOĐAČ potvrđuje da je proučio svu projektno-tehničku dokumentaciju koja je bila dio Dokumentacije o nabavi.

(2) Ako je NARUČITELJ uredno izvršio svoje obveze o predaji dokumentacije sukladno odredbama Ugovora te je Nadzorni inženjer odgovorio na eventualne upite Izvođača, smatrat će se da je IZVOĐAČ dobio sve potrebne informacije o rizicima, nepredviđenim izdacima i drugim okolnostima koje mogu utjecati na radove.

(3) Smatrat će se da je IZVOĐAČ pregledao gradilište, njegovu okolicu, dokumentaciju za nadmetanje i da je prije podnošenja ponude bio upoznat sa svim relevantnim činjenicama, koje obuhvaćaju (ali se ne ograničavaju na):

a) oblik i prirodu gradilišta;
b) hidrološke i klimatske uvjete;
c) obim i karakter radova i sredstava koja su potrebna za izvođenje i dovršenje radova i za otklanjanje svih nedostataka;
d) uvjete što se tiče pristupa, smještaja, uređaja, osoblja, energenata, transporta, vode i ostalih usluga;
e) prikladnost i mogućnost pristupnih putova na gradilište.

Članak 11.
GRADILIŠTE, SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE I REGULACIJA PROMETA

(1) IZVOĐAČ je odgovoran za sigurnost i stabilnost svih aktivnosti na gradilištu te metoda građenja. IZVOĐAČ je dužan poduzeti mjere za uređenje gradilišta predviđene važećim Zakonom o gradnji. Na zahtjev Nadzornog inženjera IZVOĐAČ će dostaviti sve pojedinosti organizacije i metoda građenja te neće poduzimati nikakve znatnije izmjene tih metoda i organizacije bez prethodnog obavještavanja Nadzornog inženjera.
(2) IZVOĐAČ je dužan imenovati inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova u skladu s odredbama ovog Ugovora i primjenjivim propisima.
(3) IZVOĐAČ je dužan uspostaviti sustav osiguranja kvalitete kako bi pokazao usuglašenost s ugovornim zahtjevima. Nadzorni inženjer je ovlašten kontrolirati bilo koji dio tog sustava, a usuglašenost sa sustavom osiguranja kvalitete ne oslobađa IZVOĐAČA njegovih ugovornih obveza.
(4) IZVOĐAČ je obvezan o svom trošku riješiti i provoditi privremenu regulaciju prometa, kao i snositi troškove pripremnih radova, troškove vezane uz prekomjerno opterećenje cesta, troškove pribavljanja suglasnosti i troškove eventualnog zauzeća javnih prometnih površina. Priključke će osigurati Naručitelj.
(5) Tijekom izvođenja radova, IZVOĐAČ će paziti da na gradilištu nema nepotrebnih stvari i uklonit će svu nepotrebnu mehanizaciju ili višak materijala. IZVOĐAČ će odstraniti i odvesti s gradilišta sav otpad, smeće, objekte pripremnih radova i ostatke koji više nisu potrebni. Nakon završetka radova, IZVOĐAČ će u razumnom roku i na svoj trošak očistiti i ukloniti s gradilišta svu mehanizaciju, višak materijala, otpad, smeće i objekte pripremnih radova te će gradilište ostaviti čistim i u dobrom stanju.
(6) Sukladno Zakonu o gradnji gradilište mora biti uređeno i u skladu s posebnim zakonom, ako Zakonom o gradnji i propisom donesenim na temelju navedenog Zakona nije propisano drukčije. Privremene građevine i oprema gradilišta moraju biti stabilni te odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite zdravlja ljudi i okoliša.
(7) Gradilište mora imati uređene instalacije u skladu s propisima. Na gradilištu je potrebno predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu („Narodne Novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima i mjere kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne Novine“ broj 80/13, 153/13,78/15, 12/18 i 118/18) te nastojati da se buka svodi na najmanju mjeru sukladno Zakonu o zaštiti od buke („Narodne Novine broj 30/09,55/13, 153/13, 41/16 i 114/18).
(8) Privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. moraju se ukloniti i dovesti zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta u uredno stanje prije primopredaje.
(9) Gradilište mora biti ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište. Ograđivanje gradilišta nije dopušteno na način koji bi mogao ugroziti prolaznike.

Članak 12.
DOKUMENTACIJA IZVOĐAČA

(1) IZVOĐAČ je dužan osigurati te predati NARUČITELJU, odnosno Nadzornom inženjeru u ugovorenim rokovima svu projektnu, atestnu i drugu dokumentaciju koju je sukladno primjenjivim propisima o gradnji dužan osigurati IZVOĐAČ. Radovi se neće smatrati spremnim za preuzimanje sve dok IZVOĐAČ ne ispuni obvezu osiguranja predmetne dokumentacije.
(2) IZVOĐAČ je dužan imati, čuvati i voditi na gradilištu dokumentaciju predviđenu primjenjivim propisima o gradnji te građevinsku knjigu. Dužan je u svako doba osigurati pristup navedenoj dokumentaciji NARUČITELJU i Nadzornom inženjeru.
(3) Ako neki dokument iz dokumentacije IZVOĐAČA predstavlja autorsko djelo IZVOĐAČ jamči da je ovlašteni nositelj autorskih prava te temeljem ovog Ugovora daje NARUČITELJU bez prava na dodatnu naknadu neisključivo, vremenski i teritorijalno neograničeno pravo iskorištavanja djela, što uključuje pravo umnožavanja i pravo prerade.

(4) IZVOĐAČ na gradilištu mora imati, sukladno članku 93. Zakona o gradnji, propisanu gradilišnu tehničku i obračunsku dokumentaciju (građevinski dnevnik) kao i dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određene Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom. Dokumentacija mora biti napisana na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

Članak 13.
SUKLADNOST MATERIJALA I OPREME

(1) IZVOĐAČ je dužan o svom trošku provesti, odnosno osigurati provođenje, svih prethodnih i tekućih ispitivanja kojima se dokazuje kvaliteta materijala, opreme i izvedenih radova, a koja su određena Ugovorom, odnosno tehničkim normama određenim glavnim projektom ili važećim standardima i primjenjivim propisima o gradnji.
(2) Vrijeme i mjesto ispitivanja radova, odnosno dijela radova, materijala i opreme IZVOĐAČ će dogovoriti s Nadzornim inženjerom.
(3) U slučaju da smatra potrebnim Nadzorni inženjer može naložiti IZVOĐAČU ponavljanje ispitivanja ili provođenje dodatnih ispitivanja. U slučaju da ponovljena i/ili dodatna ispitivanja pokažu da ispitivani radovi, dijelovi radova, oprema te materijali nisu u skladu s Ugovorom troškove istih snosi IZVOĐAČ. NARUČITELJ može u svako doba zatražiti provođenje kontrolnih ispitivanja o vlastitom trošku. Međutim, ako se takvim ispitivanjima utvrdi nedostatak u kvaliteti materijala, opreme i/ili izvedenih radova trošak ponovljenog kontrolnog ispitivanja snosi IZVOĐAČ.
(4) Izvođač nije ovlašten ugrađivati niti jedan materijal bez prethodnog odobrenja Nadzornog inženjera. Odobrenje materijala vrši se temeljem dokumentacije kojima se dokazuje da su ugrađeni materijali sukladni onima iz ponudbenog troškovnika.

Članak 14.
CIJENA

(1) Vrijednost izvođenja radova iz članka 1. ovog Ugovora bez poreza na dodanu vrijednost iznosi XX EUR.
(2) Na iznos iz stavka 1. ovog članka Ugovora zaračunava se PDV po važećoj stopi, koji iznosi XX EUR, te ukupna vrijednost ovog Ugovora iznosi: XX EUR.

Članak 15.
DOSTATNOST CIJENE IZ PONUDE

(1) IZVOĐAČ odgovara za točnost i potpunost svoje ponude te je prilikom njezinog podnošenja bio dužan uzeti u obzir sve što je potrebno za uredno izvršenje ugovornih obveza te u ponuđenu cijenu uključiti sve troškove povezane s urednim izvršenjem predmeta Ugovora.
(2) Budući da se smatra kako je IZVOĐAČ svoje cijene utvrdio na temelju vlastitih kalkulacija, poslovanja i procjena, isti će bez prava na dodatnu naknadu izvršiti sve radove koji su predmet neke od stavki iz njegove ponude, a za koje nije naveo jediničnu ni paušalnu cijenu.

Članak 16.
NEPROMJENJIVOST CIJENA

(1) Ugovorene jedinične cijene su nepromjenjive.
(2) Ugovorna cijena neće se mijenjati zbog promjene cijene elemenata temeljem kojih je određena cijena, osim u slučaju primjene čl. 627. i 629. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23; dalje: ZOO).

Članak 17.
NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

(1) Predujam je isključen kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.
(2) Plaćanje će se vršiti na žiro račun odabranog ponuditelja po sistemu stvarno izvedenih radova po privremenim situacijama/računima ovjerenim od Nadzornog inženjera i prihvaćenih od strane Naručitelja i okončanoj situaciji/računu ovjerenog od Nadzornog inženjera i prihvaćenog od strane Naručitelja, a sve temeljem jediničnih cijena iz ponudbenog troškovnika i stvarno izvedenih količina radova. IZVOĐAČ će ispostaviti privremene situacije na pregled Nadzornom inženjeru najkasnije do 10-og dana tekućeg mjeseca za radove izvedene u proteklom mjesecu. Privremene situacije se izdaju sa stanjem i obračunom stvarno izvedenih radova do zadnjega dana u mjesecu. Ako se na privremenoj situaciji koju je dostavio IZVOĐAČ utvrde pogreške u vrijednosti, količini ili vrsti radova, Nadzorni inženjer će situaciju uz dopis vratiti IZVOĐAČU na popravak, uz napomenu da rokovi ovjere i plaćanja ponovno počinju teći od dostave ispravljene situacije. Ako se Nadzorni inženjer i IZVOĐAČ radova ne slažu oko pojedinih iznosa, Nadzorni inženjer će ovjeriti nesporni dio za plaćanje po predmetnoj situaciji. U svakoj privremenoj situaciji mogu se napraviti ispravci koji su trebali biti učinjeni u bilo kojoj prijašnjoj situaciji. NARUČITELJ ima pravo prigovora na ispostavljenu privremenu ili okončanu situaciju ako utvrdi nepravilnosti te pozvati odabranog ponuditelja da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je NARUČITELJ zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.
(3) Okončanu situaciju IZVOĐAČ sastavlja i podnosi na isplatu nakon primopredaje izvedenih radova u roku od 10 dana od uspješne primopredaje radova. Okončanoj situaciji mora biti priložen potpisan i ovjeren Zapisnik o primopredaji.
(4) Račun/situacije moraju sadržavati sve zakonom propisane elemente. Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), Naručitelj je od 01. prosinca 2018. godine obvezan zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi i njezinim ispravcima, izmjenama i dopunama. Naručitelj i odabrani ponuditelj su se obvezni pridržavati i svih ostalih primjenjivih odredbi predmetnog Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi.
(5) NARUČITELJ će nesporni dio privremene/okončane situacije platiti u roku od 60 dana od dana zaprimanja privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije ovjerenih od strane Nadzornog inženjera, a sve temeljem jediničnih cijena iz Troškovnika i stvarno izvedenih količina radova. U slučaju da račun nije prikladan za plaćanje jer ne sadrži sve potrebne elemente NARUČITELJ će o istom obavijestiti IZVOĐAČA zatražiti dostavu ispravne situacije. IZVOĐAČ je dužan u roku od 30 dana od primitka takve obavijesti izvršiti potrebne ispravke i dopune. U slučaju postavljanja zahtjeva za ispravkom i dopunom računa, rok za plaćanje prestaje teći i nastavlja se od trenutka zaprimanja uredne i potpune situacije.
(6) Naručitelj će izvršiti plaćanja na bankovni račun kojeg je IZVOĐAČ naveo u svojoj ponudi IBAN: XX. IZVOĐAČ je bez odgode dužan obavijestiti NARUČITELJA o svakoj promjeni svojeg bankovnog računa.
(7) Sva plaćanja temeljem ovog Ugovora izvršavat će se u EUR.
(8) Ako se dio Ugovora daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvršio, NARUČITELJ neposredno plaća podugovaratelju (osim ako IZVOĐAČ dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene). IZVOĐAČ mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio i Nadzorni inženjer.

Članak 18.
MJESTO IZVRŠENJA

(1) Mjesto izvođenja radova je k.č. 6220/1 k.o. Zadar.

Članak 19.
PREUZIMANJE RADOVA

(1) Preuzimanje radova i okončani obračun će se izvršiti odmah po uspješno obavljenom tehničkom pregledu, odnosno, najkasnije u roku 10 dana od uspješno obavljenog tehničkog pregleda sukladno Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 98/19). U navedenom roku potpisat će se Zapisnik o primopredaji radova, od strane predstavnika Naručitelja, stručnog nadzora i izvođača radova.
(2) Ako se tijekom tehničkog pregleda ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni prema ovome Ugovoru i da postoje nedostaci ili su radovi nekvalitetno izvedeni, IZVOĐAČ je obvezan te nedostatke otkloniti o svom

trošku. U slučaju da IZVOĐAČ ne otkloni sve utvrđene nedostatke u zadanom roku, NARUČITELJ neće potpisati Zapisnik o primopredaji prije njihova otklanjanja. NARUČITELJ je ovlašten nedostatke otkloniti na trošak IZVOĐAČA i aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora te nakon navedenog potpisati Zapisnik o primopredaji.

Članak 20.
ROKOVI ZA IZVRŠENJE OBVEZA

(1) Ugovor stupa na snagu danom potpisa istog od strane Ugovornih strana, te isti traje do isteka jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. IZVOĐAČ se obvezuje s izvođenjem radova započeti odmah po potpisu Zapisnika o uvođenju u posao i iste završiti u roku 12 mjeseci od dana od potpisa istog.

(2) U roku iz stavka 1. ovog članka Ugovora IZVOĐAČ je obvezan pripremiti i dokumentaciju potrebnu za tehnički pregled te otkloniti nedostatke uočene na tehničkom pregledu.

(3) O završetku radova i završetku s pripremom dokumentacije za tehnički pregled IZVOĐAČ je obvezan NARUČITELJU uputiti pisanu obavijest te ga u istoj pozvati da organizira tehnički pregled. Pisanu obavijest je Izvođač ovlašten uputiti Naručitelju putem elektroničke pošte.

(4) Očekuje se da će tehnički pregled biti organiziran i izvršen u roku 45 dana od primitka obavijesti o završetku radova. Za organizaciju tehničkog pregleda, u slučaju zaprimanja uredne dokumentacije od strane IZVOĐAČA, odgovoran je NARUČITELJ. S obzirom na navedeno, utvrđuje se da od dana zaprimanja obavijesti o završetku radova od strane NARUČITELJA pa do isteka dana na koji je održan tehnički pregled, rok za izvođenje radova miruje. Predmetni rok nastavlja teći istekom dana na koji je održan tehnički pregled ako su na tehničkom pregledu utvrđeni nedostatci koji utječu na funkcionalnost objekta.

(5) Završetkom radova smatra se datum završetka radova naveden u građevinskom dnevniku i u Zapisniku o primopredaji, pri čemu će se za utvrđivanje kašnjenja IZVOĐAČA s izvođenjem radova i računanja početka tijeka jamstvenog roka primijeniti sljedeća pravila:

- Ako na tehničkom pregledu nisu utvrđeni nedostaci ili je tehnički pregled uspješno obavljen uz obvezu naknadnog otklanjanja nedostataka koji ne utječu na funkcionalnost objekta, datumom završetka radova u Zapisniku o primopredaji utvrdit će se datum na koji je IZVOĐAČ uputio obavijest o završetku radova NARUČITELJU (datum završetka radova naveden u građevinskom dnevniku). IZVOĐAČ će eventualne nedostatke koji ne utječu na funkcionalnost ukloniti u roku navedenom u Zapisniku o primopredaji koji rok ne može biti duži od 60 dana;

- Ako se na tehničkom pregledu utvrde nedostaci u odnosu na radove obuhvaćene Troškovnikom koji utječu na funkcionalnost (bezuspješan tehnički pregled), a za koje nedostatke je odgovoran Izvođač, Izvođač je ovlašten predmetne nedostatke otkloniti i tehnički pregled će se ponovno provesti nakon otklanjanja istih, uz poštivanje pravila iz prethodnih stavaka ovog članka, a pritom:

  - ako je istekao rok za izvođenje radova, smatrat će se da je Izvođač u zakašnjenju, te će Naručitelj će biti ovlašten naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje određenu ovim Ugovorom;

  - ako nije istekao rok za izvođenje radova, a Izvođač nedostatke otkloni prije isteka roka za izvođenje radova, smatrat će da Izvođač nije u zakašnjenju.

- Ako se na tehničkom pregledu utvrde nedostaci u odnosu na radove obuhvaćene Troškovnikom, za koje nedostatke nije odgovoran IZVOĐAČ, odnosno, ako je za uspješan tehnički pregled nužno izvršiti dodatne radove, NARUČITELJ će IZVOĐAČU dati naknadni primjereni rok za izvršenje istih odnosno za otklanjanje nedostataka za koje nije odgovoran IZVOĐAČ. U navedenom slučaju:

  – neće se smatrati da je IZVOĐAČ u zakašnjenju, te NARUČITELJ neće biti ovlašten naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje;
  – IZVOĐAČ i NARUČITELJ sklopit će dodatak Ugovoru, a kojim će utvrditi dodatne radove čije je izvođenje nužno za uspješan tehnički pregled te odrediti primjereni rok za izvođenje predmetnih dodatnih radova;
  – rok za izvođenje radova produljit će se isključivo u odnosu na dodatne radove obuhvaćene predmetnim dodatkom ugovora, a ne i u odnosu na radove obuhvaćene osnovnim ugovorom o javnoj nabavi;

– u Zapisniku o primopredaji utvrdit će se datum na koji su završeni radovi obuhvaćeni osnovnim ugovorom o javnoj nabavi, te datum na koji su završeni radovi obuhvaćeni dodatkom ugovora o javnoj nabavi.

Članak 21.
PRODULJENJE ROKA ZA IZVRŠENJE OBVEZA

(1) Izmjenama ugovora o javnoj nabavi tijekom njegovog trajanja može se promijeniti rok izvođenja radova ako dođe do slučajeva koji bez krivnje IZVOĐAČA onemogućavaju završetak do predviđenog roka, a naročito:

a) viša sila
b) u slučajevima u kojima je IZVOĐAČ zbog bitno promijenjenih okolnosti ili neispunjenja obveza NARUČITELJA bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima smatraju se izvanredne okolnosti koje nastupe nakon sklapanja Ugovora, a čije nastupanje IZVOĐAČ u trenutku sklapanja Ugovora nije mogao predvidjeti, a takve su prirode da je IZVOĐAČ zbog njih bio spriječen izvoditi radove prema planu. Razlogom produljenja roka završetka radova mogu biti samo one promijenjene okolnosti koje IZVOĐAČ nije sam uzrokovao ili iz razloga za koje nije odgovoran IZVOĐAČ. Bitno promijenjenim okolnostima ne smatraju se one koje je IZVOĐAČ bio dužan u vrijeme sklapanja ugovora bio dužan uzeti u obzir te okolnosti koje je mogao izbjeći ili savladati;
c) ako NARUČITELJ, odnosno Nadzorni Inženjer, izda nalog o obustavi radova koja nije uzrokovana krivnjom IZVOĐAČA, a za broj dana koji odgovara trajanju obustave;
d) za broj dana za koji zbog iznimno nepovoljnih vremenskih prilika nije bilo moguće izvoditi pojedine vrste radova u skladu s Dinamičko-financijskim planom, a koji odgovara trajanju prekida radova upisanom u građevinski dnevnik. Nepovoljne vremenske prilike se utvrđuju evidencijom meteoroloških uvjeta tijekom izvođenja radova, ovjerenom po Nadzornom inženjeru u građevinskom dnevniku, a specifično za radove koji su se u tom trenutku planirali izvoditi, što je propisano normama ili tehničkom uputom za izvođenje predmetnih radova. Radi procjene pojave iznimno nepovoljnih temperatura, oborina i vjetra, normalni uvjeti u pogledu temperature, oborina i vjetra definiraju se kao desetogodišnji mjesečni prosjek tih parametara, izmjereno u nekoj meteorološkoj stanici u blizini lokacije gradilišta. Radi evidencije pojave nepovoljnih klimatskih uvjeta za jedan od tih parametara odabrani ponuditelj je dužan tražiti podatke o temperaturi, oborinama ili vjetru od najbliže meteorološke stanice. U svojoj procjeni, Nadzorni inženjer će uzeti u obzir iznimni i uobičajeni karakter nepovoljnih klimatskih uvjeta i njihovog mogućeg negativnog učinka na kritičnu stazu radova i rok izvođenja/završetka radova. Klimatske specifičnosti određenog podneblja smatrat će se uzetima u obzir prilikom pripreme ponude odabranog ponuditelja i neće se moći smatrati vremenskim neprilikama jer je mogućnost pojave istih Izvođač trebao uzeti u obzir prilikom pripreme ponude i Dinamičko-financijskog plana.
e) zbog bilo kojeg kašnjenja kojeg je uzrokovao Naručitelj ili osobe za koje on odgovara,
f) zbog značajne neusklađenosti ili nepotpunosti projektno-tehničke dokumentacije ili značajne izmjene projektno-tehničke dokumentacije koja je uzrokovala usporavanje ili zastoj s radovima
g) uslijed drugih promjena uvjeta izvođenja radova koji se nisu mogli predvidjeti ustaljenim metodama kao i zbog povećanja obujma radova na zahtjev Naručitelja radova.

(2) Zahtjev za produljenje roka za izvršenje obveza podnosi se odmah po nastanku okolnosti na kojima se temelji zahtjev, odnosno saznanju za predmetne okolnosti, a može se podnijeti najkasnije do isteka ugovorenog roka za izvršenje.
(3) Zahtjev se podnosi Naručitelju, kao i Nadzornom inženjeru radi davanja mišljenja. U zahtjevu je potrebno opisati okolnosti na kojima se on temelji te dostaviti dokaze takvih navoda. Uz zahtjev se dostavlja revidirani Dinamičko-financijski plan iz kojeg je vidljiv novi rok završetka radova. U slučaju osnovanosti zahtjeva pristupa se izmjeni Ugovora.

Članak 22.
ZAJEDNICA PONUDITELJA

(1) Utvrđuje se da Izvođač ne djeluje u zajednici ponuditelja/ Utvrđuje se da Izvođač djeluje u Zajednici ponuditelja kako slijedi: XX.

(2) Ako IZVOĐAČ djeluje u zajednici gospodarskih subjekata, odnosno udruženju više gospodarskih subjekata sukladno važećim propisima koji uređuju postupak nabave, sve osobe u takvoj zajednici će biti solidarno odgovorne za uredno ispunjenje ugovornih obveza. Zajednica gospodarskih subjekata izvršava Ugovor sukladno svojoj zajedničkoj ponudi u kojoj je naznačeno koji dio Ugovora izvršava pojedini član zajednice.

(3) Sastav ili pravni oblik ustrojstva zajednice neće se promijeniti bez prethodnog pristanka NARUČITELJA. Svaka izmjena sastava zajednice ili pravnog oblika ustrojstva bez prethodnog dopuštenja NARUČITELJA može rezultirati raskidom ugovora.

(4) Zajednica gospodarskih subjekata odredit će osobu s kojom će se u ime zajednice odvijati komunikacija s NARUČITELJEM u svrhu izvršavanja Ugovora.

(5) NARUČITELJ neposredno plaća svakom članu zajednice za onaj dio Ugovora koji je on izvršio, ako zajednica nije odredila drugačije.

Članak 23.
PODUGOVARATELJI

(1) Ugovorne strane utvrđuju da IZVOĐAČ ne namjerava dio Ugovora dati u podugovor jednom ili više podizvođača/ IZVOĐAČ daje u podugovor sljedećim podugovarateljima (prilagodba ovisno o ponudi, ako je ugovaratelj u ponudi nominirao podugovaratelje ovdje se navode njihovi podaci sukladno ZJN 2016):

(2) Podugovarateljima IZVOĐAČA smatrat će se gospodarski subjekti gospodarski subjekti koje IZVOĐAČ naknadno uvede u svojstvu podugovaratelja tijekom izvršenja Ugovora u skladu sa ovim člankom Ugovora.

(3) Samostalni stručnjaci angažirani na projektu ne smatraju se podugovarateljima.

(4) Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost IZVOĐAČA za izvršenje bilo koje obveze iz ovog Ugovora. IZVOĐAČ će biti odgovoran za postupke, neispunjenje obveza i nemar svojih podizvođača i njihovih stručnjaka, zastupnika ili zaposlenika, kao da su to postupci, neispunjenje obveza i nemar IZVOĐAČA, njegovih stručnjaka, zastupnika ili zaposlenika.

(5) Podugovaranjem se ne stvaraju ugovorne obveze između podugovaratelja i NARUČITELJA. U skladu sa člankom 223. stavkom 1. ZJN 2016 NARUČITELJ je obvezan neposredno plaćati podugovaratelju za dio Ugovora koji je isti izvršio, osim ako to zbog opravdanih razloga, vezanih uz prirodu ugovora ili specifične uvjete njegova izvršenja nije primjenjivo, pod uvjetom da su ti razlozi bili navedeni i obrazloženi u Dokumentaciji o nabavi ili IZVOĐAČ dokaže da su obveze prema podizvođaču za taj dio Ugovora već podmirene. IZVOĐAČ je dužan svom računu priložiti račune svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

(6) IZVOĐAČ može tijekom izvršenja Ugovora podnijeti pisani zahtjev Naručitelju za:
   a) promjenu podugovaratelja; ili
   b) preuzimanje izvršenja dijela Ugovora kojeg je prethodno dao u podugovor; ili
   c) uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 50% vrijednosti Ugovora bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio Ugovora u podugovor ili ne.

(7) Zahtjev iz stavka 6. ovog članka Ugovora IZVOĐAČ je dužan predati pravodobno, a najkasnije prije planiranog izvođenja radova sukladno dinamičkom planu IZVOĐAČA i uvođenja podugovaratelja u posao, vodeći računa o roku u kojem NARUČITELJ odlučuje o zahtjevu te rokovima za izvršenje obveza određenih Ugovorom.

(8) Uz zahtjev iz stavka 6. ovog članka Ugovora IZVOĐAČ je dužan NARUČITELJU dostaviti sljedeće podatke:

_____ (navesti: naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovaratelja) – u podugovor se daje sljedeći dio ugovora: _____(navesti: predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio).

(9) Uz zahtjev iz stavka 6. IZVOĐAČ je dužan NARUČITELJU dostaviti podatke i dokumente sukladno članku 222. stavku 1. ZJN 2016 za novog podugovaratelja.

(10) U roku 5 dana od primitka zahtjeva IZVOĐAČA, Nadzorni inženjer daje mišljenje o osnovanosti zahtjeva za promjenom ili uvođenjem podizvoditelja. Temeljem predmetnog mišljenja NARUČITELJ se očituje o zahtjevu IZVOĐAČA u roku od 5 dana od zaprimanja mišljenja Nadzornog inženjera kojim je utvrđena osnovanost zahtjeva. Ako je za donošenje mišljenja Nadzornom inženjeru potrebna dodatna dokumentacija, odnosno, ako je za očitovanje NARUČITELJU potrebna dodatna dokumentacija osim one koju je IZVOĐAČ dostavio uz zahtjev za promjenom, rok za izdavanje mišljenja Nadzornog inženjera ili rok za izdavanje očitovanja NARUČITELJA miruje do trenutka dostave dodatne dokumentacije.

(11) U slučaju odbijanja zahtjeva za promjenom Nadzorni inženjer je u mišljenju, a NARUČITELJ u očitovanju, dužan navesti razloge odbijanja.

U slučajevima iz stavka 6. točke a) i točke c) ovog članka Ugovora, NARUČITELJ će zahtjev IZVOĐAČA odbiti ako se IZVOĐAČ u postupku nabave radi dokazivanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podizvođača čiju promjenu traži, a novi podizvođač ne ispunjava navedene kriterije ili postoje osnove za isključenje.

U slučaju iz stavka 6. točke b) ovog članka Ugovora, NARUČITELJ će zahtjev IZVOĐAČA odbiti ako se IZVOĐAČ u postupku nabave radi dokazivanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podizvođača čiji ugovor planira preuzeti, a IZVOĐAČ samostalno ne posjeduje takvu sposobnost ili je taj dio ugovora već izvršen.

(12) Promjena podizvođača, preuzimanje izvršenja dijela Ugovora kojeg je prethodno dao u podugovor ili uvođenje novih podizvođača bez odobrenja NARUČITELJA predstavlja kršenje ugovornih obveza, te u predmetnom slučaju NARUČITELJ može raskinuti ugovor te aktivirati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.

(13) Podugovorom se ne stvara ugovorni odnos između podizvoditelja i NARUČITELJA. Sudjelovanje podizvoditelja ne utječu na odgovornost IZVOĐAČA za izvršenje bilo koje obveze iz Ugovora. IZVOĐAČ odgovara za postupke te neizvršavanje ili neuredno izvršavanje obveza svojih podizvoditelja te njihovih zastupnika i/ili radnika, kao da se radi o postupcima te neizvršavanju ili neurednom izvršavanju obveza samog IZVOĐAČA, njegovih zastupnika ili radnika.

(14) Utvrđuje se da se Izvođač u postupku javne nabave oslonio na sposobnost gospodarskih subjekata kako slijedi:

- XX

Članak 24.
VOĐENJE GRAĐENJA

IZVOĐAČ je obvezan tijekom uvođenja u posao imenovati osobu u skladu sa Zakonom o gradnji koja će voditi građenje te o tom imenovanju pisanim putem obavijestiti NARUČITELJA.

Članak 25.
INŽENJER GRADILIŠTA/VODITELJI RADOVA

(1) U skladu s člankom 23. Zakona o gradnji, IZVOĐAČ imenuje inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove.

(2) Ako u građenju sudjeluju dva ili više IZVOĐAČA, NARUČITELJ ovime sukladno članku 23. stavku 6. Zakona o gradnji određuje glavnog IZVOĐAČA kako slijedi XX., koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji će odlukom imenovati glavnog inženjera gradilišta.

(3) Glavni inženjer gradilišta odgovoran je glavnom izvođaču za cjelovitost i međusobnu usklađenost radova, za međusobnu usklađenost provedbe obveza iz članka 23. stavka 6. Zakona o gradnji te ujedno koordinira primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika tijekom izvođenja radova. Glavni inženjer gradilišta može biti istodobno i inženjer gradilišta jednog od IZVOĐAČA, odnosno voditelj radova za određenu vrstu radova.

(4) IZVOĐAČ se obvezuje odluku o imenovanju glavnog inženjera/inženjera gradilišta odnosno voditelja radova dostaviti NARUČITELJU.

(5) Inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova odgovoran je za provedbu obveza iz članka 23. Zakona o gradnji kako slijedi:

- provjerava gradi li IZVOĐAČ u skladu s građevinskom dozvolom, Zakonom o gradnji, tehničkim propisima, posebnim propisima, pravilima struke;
- povjerava izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova
- provjerava izvode li se radovi tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za građevinu
- provjerava ugrađuju li se građevni i drugi proizvodi te postrojenja u skladu sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima
- dužan je osigurati dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom odnosno Dokumentacijom o nabavi
- dužan je gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom
- dužan je oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom
- dužan je sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine

Članak 26.
OZNAČAVANJE GRADILIŠTA

Sukladno Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (Narodne Novine broj 42/14) gradilište mora biti označeno pločom. Ploča mora sadržavati i odgovarajuću vidljivost o financiranju s obzirom na to da se projekt financira iz EU fondova. Upute o sadržaju ploče dostavit će IZVOĐAČU NARUČITELJ, te će sadržaj ploče prije postavljanja NARUČITELJ odobriti.

Članak 27.
PREDSTAVNIK NARUČITELJA

Predstavnik NARUČITELJA kao odgovorna osoba prati realizaciju izvođenja ugovorenih radova i rad IZVOĐAČA, glavnog inženjera/inženjera gradilišta i ima pravo pristupa na gradilište u svako doba uz poštivanje pravila propisana Zakonom o zaštiti na radu, te kontrolira je li izvršenje Ugovora u skladu s uvjetima određenima u Dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom.

Članak 28.
DOSTAVA PODATAKA

(1) IZVOĐAČ će Naručitelju i bilo kojoj osobi koju Naručitelj ovlasti te tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova i Europskoj komisiji pružiti bez odgode sve informacije i dokumente koje se odnose na radove koje su predmet ovog Ugovora.

(2) IZVOĐAČ će Naručitelju ili bilo kojoj osobi koju Naručitelj ovlasti, dopustiti da provjeri i provede reviziju evidencija i računa koji se odnose na radove te da napravi preslike istih, tijekom i nakon izvođenja radova.

Članak 29.
POVJERLJIVOST I VIDLJIVOST

(1) IZVOĐAČ se obvezuje da će čuvati povjerljivost podataka i dokumenata koji su povezani s izvršenjem Ugovora te da ih neće učiniti dostupnim trećim osobama u svrhe koje nisu povezane s izvršenjem Ugovora bez prethodnog pristanka NARUČITELJA.

(2) IZVOĐAČ će i nakon završetka ugovora biti vezan ovom preuzetom obvezom te će osigurati da ista obveza vrijedi i za njegovo osoblje.

(3) Za korištenje ugovora kao reference u svrhu preporuke na tržištu ili podnošenja ponude na nadmetanjima nije potrebno prethodno odobrenje NARUČITELJA.

(4) IZVOĐAČ neće davati javne izjave o projektu bez prethodnog odobrenja NARUČITELJA.

Članak 30.
UGOVORNA KAZNA

(1) Ako krivnjom IZVOĐAČA dođe do prekoračenja krajnjeg ugovorenog roka izvođenja radova iz ovog Ugovora NARUČITELJ ima pravo od IZVOĐAČA naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje. Pravo Naručitelja na ugovornu kaznu ne utječe na ostala prava koja ima po Ugovoru.

(2) Ugovorna kazna se utvrđuje u visini 2‰ od ukupno ugovorene cijene bez PDV-a za svaki dan prekoračenja roka, s tim da sveukupno ugovorna kazna ne može biti veća od 10% od ugovorene vrijednosti radova bez PDV-a (osim u slučaju drugačijeg pisanog sporazuma Izvođača i Naručitelja).

(3) U slučaju da ugovorna kazna po osnovi zakašnjenja dosegne iznos od 10% ukupno ugovorenog iznosa, a IZVOĐAČ nastavi kasniti s izvršenjem obveza iz Ugovora, NARUČITELJ je ovlašten raskinuti ugovor. Ako NARUČITELJ zbog zakašnjenja IZVOĐAČA pretrpi štetu koja je veća od 10% vrijednosti Ugovora, ima pravo zahtijevati razliku do pune naknade štete, koju ima pravo naplatiti iz jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Članak 31.
TIJEK UGOVORNE KAZNE

(1) Ugovorna kazna teče od proteka roka za izvođenje radova do dana stvarnog izvršenja obveza u skladu s Ugovorom navedenog u Zapisniku o primopredaji. Ugovorna kazna ne oslobađa IZVOĐAČA obveze da dovrši radove ili od bilo koje druge ugovorne obveze.

(2) Ako je Naručitelj stekao pravo na ugovornu kaznu, a istu nije naplatio prije potpisivanja Zapisnika o primopredaji, dužan je pridržati pravo na ugovornu kaznu u Zapisniku o primopredaji.

Članak 32.
JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

(1) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora predstavlja osiguranje NARUČITELJU za slučaj povrede ugovornih obveza od strane IZVOĐAČA. Jamstvo za uredno ispunjenje naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza i/ili nedostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u propisanom roku. Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora Naručitelj ima pravo naplatiti u sljedećim slučajevima:

- u slučaju svake povrede ugovorne obveze od strane IZVOĐAČA

- u slučaju nedostavljanja novog jamstva (produljenja jamstva zbog neizvršenja radova u ugovorenom roku) i to u punom iznosu istog jamstva, bez obveze vraćanja naplaćenog iznosa.

- radi naplate ugovorne kazne zbog zakašnjenja odabranog ponuditelja u ispunjenju svojih obveza iz ugovora o javnoj nabavi, i to u visini ugovorne kazne.

- u slučaju neispunjenja ugovorne obveze od strane odabranog ponuditelja zbog razloga za koje je odgovoran odabrani ponuditelj kao i u slučaju raskida ugovora kojeg je uzrokovao odabrani ponuditelj, i to u punom iznosu jamstva.

- u drugim slučajevima, radi naplate potraživanja koja Naručitelj ima prema odabranom ponuditelju u svezi s ugovorom o javnoj nabavi do visine iznosa koje Naručitelj potražuje.

- uvijek kada je to predviđeno ostalim odredbama ugovora o javnoj nabavi.

(2) IZVOĐAČ je dužan najkasnije u roku 15 dana od potpisivanja Ugovora NARUČITELJU predati jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora u obliku neopozive i bezuvjetne bankarske garancije, na "prvi poziv" i "bez prigovora“ u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a, s rokom valjanosti od najmanje 60 dana duljim od roka za izvršenje ugovora.

Sukladno članku 214. stavku 4. ZJN 2016, IZVOĐAČ može umjesto dostavljanja jamstva za uredno izvršenje ugovora u obliku bankarske garancije, uplatiti novčani polog u traženom iznosu visine jamstva na račun NARUČITELJA. Polog mora biti evidentiran na računu Naručitelja najkasnije u roku određenom za dostavu ovog jamstva.

U slučaju propusta IZVOĐAČA da dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku utvrđenom ovim člankom Ugovora, NARUČITELJ može raskinuti Ugovor i naplatiti IZVOĐAČEVO jamstvo za ozbiljnost ponude. Nikakva plaćanja neće biti izvršena u korist IZVOĐAČA prije dostave jamstva.

(3) U slučaju sklapanja dodataka Ugovoru koji bi rezultirali povećanjem ugovorene cijene, IZVOĐAČ je dužan dostaviti novo jamstvo izdano na razmjerno uvećani iznos, tako da isto odgovara traženom postotku nove ukupne vrijednosti ugovora sa dodacima ili dodati jamstvo za razliku iznosa (bez PDV-a). U slučaju produljenja trajanja Ugovora ili zakašnjenja IZVOĐAČA, IZVOĐAČ je dužan odgovarajuće produljiti i važenje jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Novo jamstvo je Ugovaratelj obvezan dostaviti najkasnije 15 dana od dana potpisivanja dodatka ugovoru. U slučaju da IZVOĐAČ ne dostavi novo jamstvo, NARUČITELJ može naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza, te ima pravo raskinuti ugovor.

U slučaju da IZVOĐAČ ne može iz opravdanih razloga dostaviti novo jamstvo u propisanom roku, NARUČITELJ neće isplatiti nepodmirene obveze, po Ugovoru, u ukupnom iznosu jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Na zadržana sredstva odabrani ponuditelj nema pravo obračunavati kamate. Nakon dostavljanja novog jamstva, NARUČITELJ će isplatiti zadržana sredstva. Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora vraća se nakon dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

(6) Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti IZVOĐAČU nakon uspješno obavljenog pregleda radova i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

(7) Dopušteno je da Zajednica gospodarskih subjekata dostavi bankovno jamstvo za uredno izvršenje ugovora koje se sastoji od više bankarskih garancija ili novčanih pologa, koje daju članovi Zajednice gospodarskih subjekata, a koji u ukupnom zbroju predstavljaju traženu visinu jamstva ili da jamstvo dostavi samo jedan član zajednice. U slučaju da jamstvo daje samo jedančlan Zajednice gospodarskih subjekata, u tekstu bankarske garancije ili u opisu plaćanja (u slučaju uplate novčanog pologa) naznačit će se da se jamstvo odnosi na sve članove zajednice gospodarskih subjekata.

Članak 33.
JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

(1) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku predstavlja osiguranje NARUČITELJU za slučaj da IZVOĐAČ u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete. NARUČITELJ ima pravo zatražiti aktivaciju jamstva za sve iznose za koje davatelj jamstva odgovara u skladu s izdanim jamstvom zbog propusta IZVOĐAČA da popravi nedostatke ili naknadi štetu, u skladu s odredbama jamstva i do visine iznosa na koje ono glasi. Prije postavljanja zahtjeva za naplatom jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku NARUČITELJ će o svojoj namjeri obavijestiti IZVOĐAČA i u toj obavijesti navesti razlog aktivacije jamstva.

(2) IZVOĐAČ je dužan je u roku od 15 dana od potpisivanja Zapisnika o primopredaji, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku neopozive i bezuvjetne, bankarske garancije na „prvi poziv“ i „bez prigovora“ u visini 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.

(3) Sredstvo osiguranja za otklanjanje nedostataka mora biti valjano minimalno 30 dana dulje do očekivanog datuma isteka jamstvenog roka te je u slučaju produljenja jamstvenog roka Izvođač dužan odgovarajuće produljiti važenje sredstva osiguranja (ako je kao sredstvo osiguranja dana bankarska garancija).

(4) Naručitelj zahtijeva od odabranog ponuditelja da isti osigura da tijekom čitavog perioda trajanja jamstvenog roka ima odgovarajuće sredstvo osiguranja – bankarsku garanciju ili bankovni polog.

(5) Naručitelj će priznavati kao valjano jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavljeno u obliku bankarske garancije izdano sa rokovima valjanosti kako slijedi:

a) s rokom valjanosti koji iznosi jednako koliko i rok važenja jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka ponuđenog u okviru kriterija za odabir ponude;
ili

b) s rokom valjanosti od minimalno 24 mjeseca, pod uvjetom da odabrani ponuditelj uz bankarsku garanciju dostavi Izjavu kojom se obvezuje najkasnije 15 dana prije isteka roka valjanosti postojeće bankarske garancije dostaviti Naručitelju:

- 1) dodatak postojeće bankarske garancije kojom se produljuje rok valjanosti iste za naredni period; odnosno
- 2) novu bankarsku garanciju kojom banka jamči u narednom periodu;

pri čemu je potrebno osigurati da Naručitelj tijekom čitavog vremena trajanja jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka posjeduje odgovarajuće jamstvo, odnosno, da ne postoji period koji nije pokriven jamstvom.

U slučaju ponovnog isteka valjanosti bankarske garancije, Izvođač je najkasnije 15 dana prije isteka roka valjanosti iste, Naručitelju iznova obvezan dostaviti produljenu bankarsku garanciju/novu garanciju izdanu na naredni period trajanja jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka (te osigurati da ne postoji period u kojem Naručitelj nije pokriven odgovarajućim sredstvom osiguranja).

(6) Umjesto dostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u traženom obliku, IZVOĐAČ je ovlašten uplatiti novčani polog u traženom iznosu visine jamstva na račun NARUČITELJA. Polog mora biti evidentiran na računu Naručitelja najkasnije u roku određenom za dostavu ovog jamstva. Odredbe o bankovnoj garanciji na odgovarajući način primjenjuju se na novčani polog.

(7) Dopušteno je da Zajednica gospodarskih subjekata dostavi bankovno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku koje se sastoji od više bankovnih jamstava odnosno novčanih pologa, koje daju članovi Zajednice gospodarskih subjekata, a koji u ukupnom zbroju predstavljaju traženu visinu jamstva ili da jamstvo dostavi samo jedan član zajednice. U slučaju da jamstvo daje samo jedan član Zajednice gospodarskih subjekata, u tekstu bankarske garancije ili u opisu plaćanja (u slučaju uplate novčanog pologa) naznačit će se da se jamstvo odnosi na sve članove zajednice gospodarskih subjekata.

(8) Neiskorišteno jamstvo NARUČITELJ će vratiti IZVOĐAČU nakon proteka jamstvenog roka i otklanjanja svih nedostataka.

Članak 34.
JAMSTVENI ROK

(1) Izvođač jamči za ispravnost izvedenih radova, uključivo opremu koja se ugrađuje, (osim trošenja izazvanog uobičajenom uporabom) u razdoblju određenom svojom ponudom. Jamstveni rok počinje teći od dana potpisa Zapisnika o primopredaji radova (dana primopredaje).

(2) O uočenim nedostacima IZVOĐAČ će biti obaviješten što je prije moguće, a najkasnije u roku od mjesec dana od otkrivanja nedostatka. IZVOĐAČ je dužan otkloniti prijavljene nedostatke u roku od 8 dana od primitka zahtjeva NARUČITELJA ili u dužem primjerenom roku kojeg odredi NARUČITELJ u svojem zahtjevu. U slučaju da IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu NARUČITELJA i otkloni nedostatke, NARUČITELJ je ovlašten koristiti se svim pravima predviđenim primjenjivim propisima, te je ovlašten otkloniti nedostatak sam ili pomoću trećih na račun IZVOĐAČA.

h) Zahtjeve po osnovi odgovornosti IZVOĐAČA za vrijeme jamstvenog roka ovlašten je u ime NARUČITELJA postavljati i Nadzorni inženjer.

i) U slučaju neizvršenja, odnosno neurednog izvršenja obveza IZVOĐAČA u jamstvenom roku NARUČITELJ je ovlašten na aktivaciju jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.
j) Za slučaj da Izvođač raspolaže jamstvenim listovima proizvođača opreme dužan je takve listove predati Naručitelju.

Članak 35.
PRIDRŽAVANJE PROPISA

(1) IZVOĐAČ je obvezan tijekom izvršenja ovoga ugovora pridržavati se svih važećih zakonskih i podzakonskih propisa Republike Hrvatske, a osobito primjenjivih obveza u području prava okoliša, socijalnog i radnog prava, uključujući kolektivne ugovore, a osobito obvezu isplate ugovorene plaće, ili odredaba međunarodnog prava okoliša, socijalnog i radnog prava navedenim u Prilogu XI. ZJN 2016.

Članak 36.
POVREDA UGOVORA

(1) Svaka Ugovorna strana dužna je ispuniti svoje ugovorne obveze te odgovara za njihovo ispunjenje. Ukoliko ugovorna strana povrijedi ugovornu obvezu, odnosno ne ispuni obvezu ili je ne ispuni sukladno ugovornim odredbama, odgovara sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima i drugim primjenjivim propisima.

(2) U slučaju povrede Ugovora, povrijeđena strana ima pravo na:
a) popravljanje štete; i/ili
b) raskid Ugovora.

(3) Ako IZVOĐAČ ne ispuni koju od svojih ugovornih obveza, NARUČITELJ, ne dovodeći u pitanje njegova prava iz stavka 2. ovog članka, također ima pravo:
a) obustaviti plaćanja; i/ili
b) umanjiti plaćanja ili ostvariti pravo na povrat plaćenog u visini koja odgovara povredi Ugovora.

(4) Ako NARUČITELJ ima pravo na popravljanje štete, on može navedene iznose naplatiti iz jamstva za uredno izvršenje ugovora. Ugovorne strane ostvaruju pravo na popravljanje štete u zastarnim rokovima predviđenim važećim Zakonom o obveznim odnosima.

Članak 37.
POVREDA PRAVA TREĆIH

(1) IZVOĐAČ je dužan sanirati sve nastale štete uslijed građenja. Troškovi i radovi povezani sa sanacijom nastale štete se posebno ne obračunavaju i ne plaćaju, već se podrazumijeva da su uključeni u ukupnu ugovornu cijenu.

(2) IZVOĐAČ je obvezan štititi, obeštetiti, ne smatrati odgovornim i braniti NARUČITELJA i njegove djelatnike od svih i protiv svih potencijalnih i stvarnih šteta, odgovornosti, materijalnih zahtjeva, traženja, pravnih radnji i pravnih odluka uzrokovanih povredom Ugovora od strane IZVOĐAČA i/ili osoba za koje IZVOĐAČ odgovara.

(3) IZVOĐAČ odgovara za štetu koja nastane kao posljedica njegovih radnji i/ili propusta prilikom izvođenja radova koji su predmet ugovora, uključujući štetu koja nastane kao posljedica radnji i/ili propusta njegovih podizvođača i drugih osoba za koje IZVOĐAČ odgovara. IZVOĐAČ odgovara za štetu koja nastane kao posljedica povrede ugovornih ili zakonskih odredbi.

(4) U slučaju povrede prava trećih, IZVOĐAČ je dužan preuzeti na sebe zahtjeve trećih ili, ako isto nije moguće, naknaditi NARUČITELJU štetu nastalu kao posljedica takvih zahtjeva. NARUČITELJ je dužan u što kraćem vremenu obavijestiti IZVOĐAČA o zahtjevu trećeg, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka zahtjeva trećeg.

(5) Ako NARUČITELJ popravi ili nadoknadi štetu nastalu trećim osobama po osnovi provedbe Ugovora od strane IZVOĐAČA, NARUČITELJ ima pravo naknaditi štetu od IZVOĐAČA na NARUČITELJU prihvatljiv način uključujući i aktiviranje jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

(5) U slučaju pokretanja postupaka protiv NARUČITELJA zbog povrede Ugovora i/ili važećih propisa od strane IZVOĐAČA i/ili osoba za koje on odgovara, IZVOĐAČ će preuzeti odgovornost za zahtjeve proizašle iz navedenih povreda. IZVOĐAČ potpisom ovog Ugovora unaprijed daje pristanak da će, u slučaju sudskog postupka, stupiti u parnicu u svojstvu tuženika, ako tužitelj na isto pristane.

Članak 38.
VIŠA SILA

(1) Smatrat će se da nijedna Ugovorna strana nije povrijedila ugovornu obvezu ako je u ispunjenju te obveze spriječena nekom od okolnosti više sile koja nastupi nakon sklapanja Ugovora, a prije dospjelosti ugovorne obveze.

(2) Ako bilo koja od Ugovornih strana smatra da je nastupila koja od okolnosti više sile koja može utjecati na ispunjavanje njene obveze, o tome će bez odlaganja usmeno obavijestiti drugu Ugovornu stranu, a najkasnije 3 dana od nastanka predmetnog događaja ili saznanja za isti uputit će drugoj ugovornoj strani i pisanu obavijest. U predmetnoj obavijesti treba navesti pojedinosti o prirodi, mogućem trajanju i vjerojatnim posljedicama tog događaja te predočiti dokaze iz kojih se može utvrditi nastupanje ovakvog događaja. Ugovorna strana koja ne postupi sukladno navedenom, odgovorna je drugoj ugovornoj strani za štetu koju ova pretrpi zbog propusta davanja ovakve obavijesti. Ugovorne strane pokušati će novonastalu situaciju riješiti obostranim sporazumom, u cilju optimalnog ostvarenja prava i obveza prema predmetnom Ugovoru. U slučaju nastupanja više sile svaka Ugovorna strana nastavit će izvršavati svoje ugovorne obveze do mjere do koje je to razumno moguće.

(3) Ako su IZVOĐAČU nastali dodatni troškovi zbog uputa NARUČITELJA iz prethodnog stavka, IZVOĐAČ ima pravo na naknadu predmetnih troškova. Traženi iznos prije isplate odobrava NARUČITELJ.

Članak 39.
RASKID UGOVORA

(1) Svaka Ugovorna strana ima pravo, sukladno ugovornim odredbama koje uređuju raskid Ugovora, raskinuti ugovorni odnos ako druga Ugovorna strana krši odredbe Ugovora, odnosno ne izvršava preuzete ugovorne obveze na način kako je ugovoreno i u ugovorenim rokovima, a navedene propuste ne otkloni niti u naknadnom primjerenom roku koji joj za to ostavi druga Ugovorna strana.

(2) Obavijest o propustu Ugovorna strana dostavlja prekršitelju pisanim putem, faksom ili poštom preporučeno, primitkom koje naknadni primjereni rok počinje teći.

- Ako u navedenom naknadnom roku prekršitelj ne uskladi svoje ponašanje sa svojim ugovornim obvezama, Ugovor se smatra raskinutim bez potrebe davanja ikakvih daljnjih obavijesti ili izjava.
- Ako u naknadnom roku prekršitelj otkloni propust, raskid nema učinka.

Članak 40.
RASKID UGOVORA OD STRANE NARUČITELJA

(1) NARUČITELJ može raskinuti Ugovor te naplatiti odgovarajuće jamstvo, uz ostavljanje naknadnog roka za otklanjanje propusta od 14 dana od primitka obavijesti, iz sljedećih razloga:

a) ako IZVOĐAČ ne ispuni, odnosno ne ispuni uredno svoju ugovornu obvezu;
b) ako IZVOĐAČ bez opravdanog razloga odbije ili propusti izvršiti neki od naloga/uputa Nadzornog inženjera, odnosno NARUČITELJA danih sukladno Ugovoru;
c) ako IZVOĐAČ izvrši prijenos cijelog ili dijela Ugovora bez suglasnosti NARUČITELJA ili angažira podizvoditelje suprotno ugovornim odredbama;

d) ako IZVOĐAČ pretrpi statusne promjene, uključujući one kojima se mijenja pravna osobnost, a zbog kojih dolazi do promjene ugovorne strane ili drugog razloga zbog kojeg nastavak ugovorene suradnje nije moguć, osim u slučaju da je predmetna izmjena dopuštena Ugovorom;
e) ako IZVOĐAČ ne dostavi tražena jamstva u skladu s Ugovorom, ili davatelj jamstva ne može ispuniti svoje obveze, a IZVOĐAČ nije dostavio novo važeće jamstvo;
f) ako IZVOĐAČ ne postupi po zahtjevu za uklanjanje nedostataka u predviđenom roku;
h) zbog kašnjenja IZVOĐAČA u slučaju kada je ugovorna kazna dosegla najviši dopušteni iznos
i) ako IZVOĐAČ prepusti podizvoditelju izvođenje radova suprotno Ugovoru
j) u drugim slučajevima kada je isto propisano odredbama ovog Ugovora i/ili Dokumentacije o nabavi.

(2) NARUČITELJ može u iznimnim situacijama, ovisno o vrsti i razlozima povrede, odrediti i duži primjereni rok za ispunjenje, odnosno otklanjanje propusta, od onog koji je određen u stavku 1. ovog članka, kada je isto opravdano okolnostima konkretnog slučaja.

(3) NARUČITELJ može u bilo koje vrijeme, bez potrebe ostavljanja naknadnog primjerenog roka za ispunjenje, raskinuti Ugovor s učinkom od primitka pisane obavijesti upućene IZVOĐAČU te naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u punom iznosu, iz sljedećih razloga:

a) ako je nad IZVOĐAČEM otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u bilo kojem sličnom postupku prema propisima države sjedišta IZVOĐAČA;
b) ako je IZVOĐAČU ili osobi koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje od kaznenih djela određenih važećim Zakonom o javnoj nabavi u smislu obveznog razloga za isključenje ponuditelja, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta Izvođača ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena na zastupanje;
c) ako se nakon dodjele Ugovora dokaže da je postupak nabave ili izvršavanje Ugovora bilo zahvaćeno nepravilnostima ili prijevarom, što uključuje dostavu NARUČITELJU lažnih podataka i izjava u svrhu izvršenja Ugovora,
d) ako se dokaže da je postupak nabave ili izvršenje nekog drugog ugovora financiranog iz proračuna Europske unije i/ili Republike Hrvatske kojeg je IZVOĐAČ strana, bilo zahvaćeno nepravilnostima ili prijevarom, a vjerojatno je da će to utjecati na izvršenje ovog Ugovora.

(4) U slučaju raskida iz razloga navedenih u stavcima 1. i 3. ovog članka NARUČITELJ ima pravo potraživati od IZVOĐAČA popravljanje štete koja mu je nastala zbog raskida, uključujući dodatne troškove koje je imao radi raskida. IZVOĐAČ snosi sve troškove vezane uz raskid Ugovora. Predmetno pravo NARUČITELJA na popravljanje štete je bez utjecaja na ostala prava koja NARUČITELJ ostvaruje sukladno Ugovoru. U slučaju raskida, IZVOĐAČ je dužan bez odgode poduzeti neposredne radnje i/ili mjere za pravovremen i uredan prestanak izvršenja radova te će sve daljnje troškove svesti na minimum.

(5) Raskid Ugovora neće imati utjecaja na druga prava ugovornih stranaka predviđena Ugovorom. Nakon raskida, NARUČITELJ može sklopiti bilo koji ugovor s trećom osobom, u kojem slučaju je IZVOĐAČ dužan naknaditi štetu koja NARUČITELJU nastane zbog sklapanja novog ugovora o nabavi radova, uključujući naknadu troška koji nastane zbog razlike u vrijednosti nabave.

(6) Po raskidu Ugovora, Nadzorni inženjer će, čim to bude moguće, utvrditi vrijednost radova i svih iznosa koji se IZVOĐAČU duguju na dan raskida Ugovora kao i iznose koje IZVOĐAČ duguje NARUČITELJU na dan raskida Ugovora.

(7) U slučaju raskida, NARUČITELJ će, čim to bude moguće i u prisutnosti IZVOĐAČA ili u odsustvu uredno pozvanog IZVOĐAČA, sastaviti zapisnik o radovima izvedenim sukladno Ugovoru.

(8) NARUČITELJ može raskinuti Ugovor u svako doba pisanom obavijesti IZVOĐAČU uz otkazni rok od 30 dana od primitka obavijesti bez navođenja razloga raskida. U tom slučaju IZVOĐAČ će osim naknade za već izvršeni rad moći tražiti i naknadu pretrpljene štete u smislu obične štete, ali ne i izmakle koristi. NARUČITELJ neće raskinuti Ugovor prema ovom članku kako bi ugovorne radove sam izveo ili organizirao da ih izvede drugi IZVOĐAČ.

(9) Naručitelj je obvezan raskinuti Ugovor ako:

1. je ugovor značajno izmijenjen, što bi zahtijevalo novi postupak nabave na temelju članka 321. ZJN 2016
2. je ugovaratelj morao biti isključen iz postupka javne nabave zbog postojanja osnova za isključenje iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016
3. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede obveza iz osnivačkih Ugovora i Direktive 2014/24/EU, a koja je utvrđena presudom Suda Europske unije u postupku iz članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
4. se ugovor nije trebao dodijeliti ugovaratelju zbog ozbiljne povrede odredaba ZJN 2016, a koja je utvrđena pravomoćnom presudom nadležnog upravnog suda.

Članak 41.
RASKID UGOVORA OD STRANE IZVOĐAČA

(1) IZVOĐAČ može raskinuti Ugovor uz ostavljanje naknadnog roka za otklanjanje propusta od 14 dana od primitka obavijesti, iz sljedećih razloga:

a) ako NARUČITELJ neosnovano ne plati IZVOĐAČU iznose koje mu duguje,
b) ako NARUČITELJ ne ispunjava svoje ugovorne obveze usprkos ponovljenim pisanim upozorenjima IZVOĐAČA.

(2) IZVOĐAČ može u iznimnim situacijama, ovisno o vrsti i razlozima povrede, odrediti i duži primjereni rok za ispunjenje kada je isto opravdano okolnostima konkretnog slučaja.

(3) Raskid Ugovora neće imati utjecaja na druga prava ugovornih stranaka predviđena Ugovorom.

(4) U slučaju raskida zbog krivnje NARUČITELJA, NARUČITELJ će IZVOĐAČU nadoknaditi time prouzročenu štetu.

IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVI TIJEKOM NJEGOVA TRAJANJA

Članak 42.
IZMJENE TEMELJEM NALOGA INŽENJERA

(1) Kada je to nužno za funkcionalnost objekta Nadzorni inženjer može izdavati naloge koji se odnose na:

a) promjenu tehničkih karakteristika radova, promjenu kota, pozicija i/ili dimenzija;
b) bilo koje naknadne i nepredviđene radove, opremu, materijale ili usluge potrebne za izvođenje radova, ispitivanja i istraživačke radove te
c) promjenu redoslijeda ili dinamike izvođenja radova.

(2) Navedene naloge Nadzorni inženjer može izdati samo pod uvjetom da nalog ne rezultira povećanjem ugovorene jedinične cijene građenja, promjenom krajnjeg roka za izvođenje radova određenog Ugovorom te promjenom pravne prirode Ugovora. Za izmjene putem naloga nije potrebno raditi dodatak Ugovoru. Izvođač je dužan postupati po nalozima Nadzornog inženjera.

(3) Izvođač ne može vršiti izmjene radova bez prethodnog naloga, odnosno odobrenja Nadzornog inženjera ili sklopljenog dodatka Ugovoru. Izdavanje naloga nije moguće ako bi nalog rezultirao izmjenom Ugovora koja bi se smatrala nedopuštenom izmjenom sukladno primjenjivom Zakonu o javnoj nabavi.

(4) Količine utvrđene u Ugovoru o javnoj nabavi su okvirne, slijedom čega stvarno izvedena količina radova može biti manja ili veća od one utvrđene u Troškovniku. Smanjenje ili povećanje okvirnih količina navedenih u Troškovniku ne smatra se izmjenom Ugovora o javnoj nabavi.

Članak 43.
DOPUŠTENE IZMJENE

(1) Izmjene Ugovora koje se ne provode nalogom Nadzornog inženjera provode se sukladno odredbama ovog članka Ugovora i moraju biti regulirane u obliku pisanog dodatka Ugovoru.

(2) Izmjene ugovora mogu se odnositi samo na one izmjene koje se sukladno propisima kojima se uređuje javna nabava ne smatraju značajnim izmjenama u odnosu na sadržaj i osnovne elemente Ugovora. Iznimno od navedenoga, u slučaju predviđenim stavkom 4. ovog članka nije potrebno raditi pisani dodatak Ugovoru. NARUČITELJ je obvezan provesti novi postupak javne nabave u slučaju značajnih izmjena Ugovora tijekom njegova trajanja.

(3) NARUČITELJ je ovlašten izmijeniti ovaj Ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave:

a) Ako izmjene, neovisno o njihovoj vrijednosti, nisu značajne.

Izmjena Ugovora tijekom njegova trajanja smatra se značajnom ako njome Ugovor postaje značajno različit po svojoj naravi od prvotno zaključenog, a izmjena se u svakom slučaju smatra značajnom ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uvjeta:

1. izmjenom se unose uvjeti koji bi, da su bili dio postupka nabave koji je prethodio sklapanju ugovora, dopustili prihvaćanje drugih ponuditelja od onih koji su prvotno odabrani ili prihvaćanje ponude različite od ponude koja je izvorno prihvaćena ili privlačenje dodatnih sudionika u postupak javne nabave;
2. izmjenom se mijenja ekonomska ravnoteža ugovora u korist odabranog ponuditelja na način koji nije predviđen prvotnim ugovorom;
3. izmjenom se značajno povećava opseg Ugovora;
4. ako novi izvođač zamijeni onoga kojemu je prvotno Naručitelj dodijelio ugovor (osim ako je dopušteno Ugovorom).

b) kada je mogućnost izmjene predviđena odredbama ovog Ugovora, pod uvjetom da takva izmjena ne znači promjenu pravne prirode Ugovora odnosno ne predstavlja značajnu izmjenu ugovora.

(4) Za izmjene manjeg značenja kao što je promjena adrese, bankovnog računa ili podataka koji se odnose na kontakte, nije potrebno raditi pisani dodatak Ugovoru, već će jedna strana pisanim putem obavijesti drugu o nastaloj promjeni. Učinak promjene će nastupiti kada druga strana zaprimi takvu obavijest.

k) Izmjena koju je izvršio IZVOĐAČ bez pisanog naloga ili bez dodatka ugovoru nije dopuštena i izvršena je na njegov financijski rizik. Ako se traži izmjena zbog propusta ili kršenja ugovora od strane IZVOĐAČA, svaki dodatni trošak te izmjene snosi IZVOĐAČ.

Članak 44.
DODATNI RADOVI

(1) NARUČITELJ je ovlašten izmijeniti Ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave radi nabave dodatnih radova od IZVOĐAČA koje su se pokazale potrebnim, a nisu bile uključene u prvotnu nabavu, ako promjena IZVOĐAČA:

1. nije moguća zbog ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi za međuzamjenjivošću i interoperabilnošću s postojećom opremom, uslugama ili instalacijama koje su nabavljene u okviru prvotne nabave, i
2. prouzročila bi značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za NARUČITELJA.

(2) Pritom svako povećanje ukupne ugovorene cijene ne smije biti veće od 30 % vrijednosti prvotnog Ugovora utvrđene člankom 14. Ugovora. Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, navedeno ograničenje procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Članak 45.
IZMJENE UGOVORA ZBOG NEPREDVIĐENIH OKOLNOSTI

(1) U skladu sa člankom 317. ZJN 2016 NARUČITELJ je ovlašten izmijeniti Ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

- do potrebe za izmjenom došlo je zbog okolnosti koje pažljiv NARUČITELJ nije mogao predvidjeti;
- izmjenom se ne mijenja cjelokupna priroda ugovora;
svako povećanje cijene nije veće od 50 % vrijednosti prvotnog Ugovora utvrđene člankom 14. Ugovora.

(2) Pritom, ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje od 50% procjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

Članak 46.
IZMJENA UGOVORNIH STRANA

(1) NARUČITELJ je ovlašten izmijeniti Ugovor tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave s ciljem zamjene prvotnog IZVOĐAČA s novim IZVOĐAČEM koje je posljedica:

- primjene članka 315. ZJN 2016,
- općeg ili djelomičnog pravnog sljedništva prvotnog IZVOĐAČA, nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, stjecanje ili insolventnost, od strane drugog gospodarskog subjekta koji ispunjava prvotno utvrđene kriterije za odabir gospodarskog subjekta, pod uvjetom da to ne predstavlja drugu značajnu izmjenu Ugovora te da nema za cilj izbjegavanje primjene ZJN 2016 ili
- obveze neposrednog plaćanja podizvođačima.

(2) Gospodarski subjekt koji postaje nova ugovorna strana zadovoljava sve uvjete i zahtjeve koji su bili predviđeni u provedenom postupku javne nabave. U svrhu ove izmjene, NARUČITELJ ima pravo prije pristanka na izmjenu zahtijevati od IZVOĐAČA, odnosno novog subjekta, dostavu dokumenta kojima se dokazuje da nova ugovorna strana zadovoljava uvjete i zahtjeve koji su bili predviđeni u postupku javne nabave koji je prethodio sklapanju Ugovora.

Članak 47.
POSTUPANJE UGOVORNIH STRANA U SLUČAJU IZMJENA

(1) Ugovorna strana kod koje su nastupile okolnosti zbog kojih se traži izmjena Ugovora upućuje zahtjev za izmjenu (s analizom cijena) Nadzornom inženjeru radi izdavanja mišljenja, pri čemu se predmetni zahtjev daje na znanje i drugoj ugovornoj strani. Zahtjev se dostavlja što je prije moguće od nastanka okolnosti zbog kojih se traži izmjena. Zahtjev mora biti sastavljen u pisanom obliku i sadržavati razloge zbog kojih se predmetna izmjena predlaže.

(2) Nadzorni inženjer izdat će mišljenje o podnesenom zahtjevu u roku od 5 dana od primitka zahtjeva. Ako je u svojem mišljenju utvrdio da je zahtjev za izmjenom osnovan, osim podnositelju zahtjeva Nadzorni inženjer u navedenom roku dostavlja mišljenje i drugoj Ugovornoj strani.

(3) Druga ugovorna strana očitovat će se prihvaća li predloženu izmjenu u roku od 10 dana od primitka mišljenja Nadzornog inženjera. U slučaju postizanja suglasnosti oko sadržaja izmjene, NARUČITELJ će pripremiti tekst dodatka Ugovoru i isti dostaviti na potpis IZVOĐAČU.

(4) Ako je potrebna dodatna dokumentacija kako bi se razmotrio zahtjev za izmjenu može se postaviti zahtjev za dostavom takve dokumentacije. U slučaju takvog zahtjeva rok za očitovanje o predloženoj izmjeni iz prethodnog stavka ovog članka miruje u razdoblju od postavljanja zahtjeva za dostavom dodatne dokumentacije pa do njezina zaprimanja te nastavlja teći protekom navedenog razdoblja.

Članak 48.
OSTALE IZMJENE

(1) Tijekom trajanja, ovaj Ugovor smije se izmijeniti bez provođenja novog postupka javne nabave ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. vrijednost izmjene manja je od europskih pragova iz članka 13. ZJN 2016
2. vrijednost izmjene manja je od 15 % prvotne vrijednosti ovoga Ugovora utvrđene člankom 14. Ugovora.
3. izmjena ne mijenja cjelokupnu prirodu ugovora.

(2) NARUČITELJ za primjenu prethodnog stavka ne provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 45. Ugovora.

(3) Ako je učinjeno nekoliko uzastopnih izmjena, ograničenje vrijednosti ocjenjuje se na temelju neto kumulativne vrijednosti svih uzastopnih izmjena.

(4) Za stavke koje su navedene u troškovniku ponude, primijenit će se jedinične cijene iz ponudbenog troškovnika, a za stavke koje nisu navedene u troškovniku ponude, primijenit će se realne tržišne cijene potvrđene od strane Nadzornog inženjera, temeljem detaljne analize cijene stavke, prethodno izrađene od strane IZVOĐAČA u kojoj moraju biti razvidne sve stavke troška.

Članak 49.
PRIVREMENA OBUSTAVA

(1) NARUČITELJ ili Nadzorni inženjer po nalogu NARUČITELJA, mogu u svako doba naložiti privremenu obustavu radova ili dijela radova. Po primitku naloga IZVOĐAČ će obustaviti izvršavanje Ugovora ili bilo kojeg dijela Ugovora za vrijeme te na način naveden u nalogu. Obustava će nastupiti s danom primitka naloga ili kasnije, na dan naveden u nalogu. NARUČITELJ, odnosno Nadzorni inženjer, nije dužan navesti razloge obustave radova.

(2) U slučaju sumnje da su u postupku nabave ili izvršavanja Ugovora počinjene nepravilnosti ili prijevare, može se obustaviti izvršavanje Ugovora uključujući i plaćanja kako bi se utvrdilo da li je došlo do počinjenja takvih nepravilnosti ili prijevara. Ako se utvrdi da nepravilnosti ili prijevare nisu počinjene, Ugovor će se nastaviti izvršavati čim će to biti moguće.

(3) Tijekom obustave IZVOĐAČ je dužan konzervirati radove, odnosno dužan je zaštiti radove od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan način, zaštiti i osigurati radove na koje se predmetna obustava odnosi od uništenja, gubitka ili oštećenja te uskladištiti, zaštiti i osigurati opremu u skladu s danim uputama.

(4) Ako je IZVOĐAČ odgovoran za obustavu radova NARUČITELJ ima pravo na naknadu štete koja mu je nastala zbog obustave radova kao i na naplatu ugovorne kazne zbog zakašnjenja u izvršenju obveza do kojeg je došlo zbog obustave radova. Svoja potraživanja NARUČITELJ može naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

(5) Ugovorne strane će zapisnički utvrditi stanje gradilišta u roku od 10 dana od dana zaprimanja naloga o obustavi radova. Po prestanku obustave IZVOĐAČ i Nadzorni inženjer će zajedno pregledati radove na koje se odnosila obustava.

(6) Čim to bude moguće, NARUČITELJ, odnosno Nadzorni inženjer, će naložiti IZVOĐAČU da nastavi s izvođenjem radova ili istog obavijestiti o nemogućnosti nastavka izvršavanja i raskidu Ugovora.

(7) Ako IZVOĐAČ, koji nije odgovoran za obustavu, ima troškove zbog toga što je postupio prema danim uputama i/ili zbog ponovnog nastavka radova IZVOĐAČ ima pravo na:
   i. produljenje roka izvršenja za svako takvo zakašnjenje ako dovršenje kasni ili će kasniti, i
   ii. plaćanje stvarnih troškova koje je Izvođač pretrpio zbog obustave radova.

(8) Stvarnim troškovima iz prethodnog stavka koje je IZVOĐAČ pretrpio zbog obustave, smatraju se troškovi produžetka jamstava i polica osiguranja za razdoblje produljenja roka izvođenja radova. Stvarnim troškovima koje je IZVOĐAČ pretrpio zbog obustave smatraju se i troškovi demobilizacije i mobilizacije na gradilištu zbog obustave radova te troškovi konzerviranja radova kao i troškovi čuvarske službe za vrijeme obustave radova. IZVOĐAČ nema pravo na naknadu izmakle dobiti.

(9) IZVOĐAČ može izvršiti demobilizaciju gradilišta u slučaju obustave radova samo uz pisanu suglasnost NARUČITELJA, a ponovnu mobilizaciju je dužan izvršiti u roku od najviše 10 dana od primitka odluke NARUČITELJA, odnosno Nadzornog inženjera, o ukidanju obustave radova te naloga o ponovnom početku izvođenja radova. Ako bude donesena odluka o privremenoj obustavi radova, a NARUČITELJ, bez opravdanog razloga, ne dostavi pisanu suglasnost IZVOĐAČU za izvršenjem demobilizacije, IZVOĐAČ ostvaruje pravo od NARUČITELJA zahtijevati naknadu troškova i štete koji su mu zbog nedavanja suglasnosti nastali (imajući u vidu opremu, strojeve i mehanizaciju koji bi tom prilikom ostali na gradilištu). Pritom, IZVOĐAČ je dužan dokazati tj. dostaviti dokaze temeljem kojih je moguće utvrditi da mu je šteta odnosno određeni trošak nastao, visinu istih te da su isti posljedica propuštanja NARUČITELJA da izda traženu suglasnost.

(10) Zahtjev Izvođača za naknadom troška mora biti obrazložen i popraćen odgovarajućim dokazima o stvarno nastalim troškovima te se upućuje Nadzornom inženjeru na davanje mišljenja, a u slučaju osnovanosti zahtjeva pristupa se izmjeni Ugovora.

Članak 50.
SUKOB INTERESA

(1) IZVOĐAČ će poduzeti sve potrebne radnje i/ili mjere za sprečavanje ili okončanje bilo koje situacije koja može ugroziti nepristrano i objektivno izvršenje Ugovora. IZVOĐAČ će bez odgode obavijestiti NARUČITELJA o svakoj opasnosti od nastanka sukoba interesa koja se pojavi tijekom izvršenja Ugovora te radnjama koje će poduzeti ili je poduzeo radi sprječavanja nastanka sukoba interesa. NARUČITELJ pridržava pravo provjere i ocjene jesu li poduzete radnje i/ili mjere odgovarajuće te ima pravo tražiti poduzimanje dodatnih radnji i/ili mjera. U slučaju zamjene člana osoblja IZVOĐAČA u svrhu sprječavanja ili okončanja sukoba interesa, IZVOĐAČ nema pravo na naknadu troška zamjene.

(2) Ako za vrijeme izvršavanja Ugovora nastupi sukob interesa na strani IZVOĐAČA ili se naknadno otkrije da je takav sukob postojao prilikom dodjele Ugovora, NARUČITELJ ima pravo raskinuti ugovor bez prava IZVOĐAČA na naknadu štete.

Članak 51.
JEZIK I KOMUNIKACIJA

(1) Jezik Ugovora je hrvatski jezik i sva usmena i pisana komunikacija Ugovornih strana odvija se na hrvatskom jeziku.

(2) Komunikacija između Ugovornih strana odvijat će se putem pošte, telefona, telefaksa, elektroničke pošte ili osobnom dostavom pisane komunikacije na adresu koju su ugovorne strane odredile.

(3) Za potrebe provedbe ovog Ugovora, NARUČITELJ i IZVOĐAČ imenuju svoje predstavnike kako slijedi:

KONTAKT PODACI	PREDSTAVNIK NARUČITELJA	PREDSTAVNIK IZVOĐAČA
Predstavnik:		
E-mail:		
Telefon:		

(4) Kada Ugovor predviđa davanje ili izdavanje kakve obavijesti, zahtjeva, suglasnosti, potvrde ili odluke, takva se obavijest, zahtjev, suglasnost, potvrda ili odluka ne smije uskratiti bez opravdanog razloga, ne smije kasniti i mora se izdati u pisanom obliku (osim ako je drugačije određeno Ugovorom).

(5) Svaka usmena uputa ili zahtjev potvrđuju se pisanim putem u najkraćem mogućem roku.

(6) Pisana uputa upućena drugoj Ugovornoj strani dostavlja se na znanje Nadzornom inženjeru, a pisana uputa Izvođača upućena Nadzornom inženjeru dostavljaju se na znanje NARUČITELJU. Odredbe ovog članka na odgovarajući način se primjenjuju na komunikaciju s Nadzornim inženjerom.

Članak 52.
MJERODAVNO PRAVO

(1) Mjerodavno pravo za ovaj ugovor je pravo Republike Hrvatske. Posebne uzance o građenju neće se primjenjivati.

(2) Na odgovornost ugovornih strana za ispunjenje obveza te svemu ostalom što nije određeno odredbama ovog Ugovora, uz odredbe Zakona o javnoj nabavi, na odgovarajući način primjenjivat će se odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje.

Članak 53.
RJEŠAVANJE SPOROVA

(1) Sve eventualne sporove proizašle iz ovog Ugovora stranke će nastojati riješiti u mirnim putem duhu dobrih poslovnih običaja, sporazumno, u pisanom obliku.

(2) U slučaju da se spor ne može riješiti sporazumno, ugovorne strane suglasno određuju njegovo rješavanje pred trgovačkim sudom mjesno nadležnim prema sjedištu Naručitelja.

Članak 54.
BROJ PRIMJERAKA

(1) Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 primjeraka od kojih svaka od Ugovornih strana zadržava po 3 primjerka.

Ugovorne strane potpisom preuzimaju prava i obveze iz ovoga Ugovora.

ZA NARUČITELJA:
Gradonačelnik
Šime Erlić

_____

Datum potpisa:_____

ZA IZVOĐAČA:
Direktor
XX

_____

Datum potpisa:_____

KLASA: XX
URBROJ: XX

Prilog 1 – Troškovnik
Prilog 2 – Dokumentacija o nabavi dostupna na www.eojn.hr
Prilog 3 – Projektno-tehnička dokumentacija