

Na temelju članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Glasnik Grada Zadra“, broj 10/23), **Gradonačelnik Grada Zadra**, dana **11. listopada 2023.** godine, **d o n o s i**

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se zaključivanje Ugovora za usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova uređenja inkluzivnog igrališta Bokanjac - Inclusive Play, koje se izvršavaju u sklopu projekta Inclusive Play“ (KLASA: 361-01/22-01/62; URBROJ: 2198/01-2-22-4), između **Grada Zadra** i društva **Strata d.o.o.**, OIB: 71408237132, prema tekstu Ugovora iz privitka ovog Zaključka.

2. Sredstva za realizaciju Ugovora iz točke 1. ovog Zaključka, u iznosu od **2.640,00 eura bez PDV-a**, odnosno **3.330,00 eura s PDV-om**, teretit će **Proračun Grada Zadra za 2023. godinu, razdjel 050, tekući projekt T1054-64 Projekt INCLUSIVE PLAY, pozicija L74, odjeljak 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**,

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 360-01/23-01/511
URBROJ: 2198/01-2-23-2
Zadar, 11. listopada 2023.

GRADONAČELNIK

Branko Dukić, v.r.

GRAD ZADAR, Narodni trg 1, Zadar, OIB: 09933651854 (u daljnjem tekstu: Naručitelj), kojeg zastupa gradonačelnik Branko Dukić,

i

Strata d.o.o. za graditeljstvo i savjetovanje, Bačka 37, 23210 Biograd na Moru, OIB: 71408237132, zastupan po direktoru Jure Maretić (u daljnjem tekstu: Izvršitelj),

zaključili su sljedeći

U G O V O R

za usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova uređenja inkluzivnog igrališta „Bokanjac“ u sklopu projekta Inclusive Play

I . TEMELJ UGOVARANJA

Članak 1.

Predmet ugovora su usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova uređenja inkluzivnog igrališta „Bokanjac“ u sklopu projekta INCLUSIVE PLAY, sukladno priloženoj ponudi (u daljnjem tekstu: Usluge).

Naručitelj je dana 10.10.2023. godine sklopio s izvođačem radova Ugovor o radovima na uređenju inkluzivnog igrališta „Bokanjac“ (KLASA: 361-01/23-01/35, URBROJ: 2198/01-2-23-13), koji se izvršavaju u sklopu projekta „Inclusive Play“, referentni broj Ugovora 2021HR-BA-ME575, predviđenog u sklopu Interreg IPA Programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.“, na lokaciji igrališta „Bokanjac“ u Zadru, k.č. 357/1, k.o. Bokanjac.

Projektantski nadzor će se izvoditi prema projektnoj dokumentaciji: Glavni projekt prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima – „INKLUZIVNO DJEČJE IGRALIŠTE BOKANJAC“ (dalje u tekstu: Projektna dokumentacija) .

Članak 2.

Prema članku 8. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Glasnik Grada Zadra“, broj 10/23) za nabavu usluga procijenjene vrijednosti manje od 2.650,00 EURA, s odabranim Izvršiteljem sklapa se ugovor o jednostavnoj nabavi.

Naručitelj ustupa, a Izvršitelj preuzima obvezu izvršenja Usluge prema prihvaćenoj ponudi Izvršitelja, sukladno Zaključku o prihvaćanju Ugovora (KLASA: 360-01/23-01/511, URBROJ: 2198/01-2-23-2 od 11. listopada 2023. godine).

II. PREDMET UGOVORA

Članak 3.

Predmet ovog Ugovora su usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova uređenja inkluzivnog igrališta „Bokanjac“, sukladno priloženoj ponudi i Projektnoj dokumentaciji.

Usluga projektantskog nadzora nad izvođenjem radova uređenja inkluzivnog igrališta „Bokanjac“ uključuje:

- Nadzor nad izvedbom radova po pitanjima oblikovanja, usklađenosti sa projektnom dokumentacijom i tumačenja projektnih rješenja
- Obvezu da, na zahtjev izvođača radova, u svom uredu i na gradilištu izvođaču pruži sva tumačenja projekta, detalja i troškovničkih opisa te da dopuni projektnu dokumentaciju izvedbenim detaljima ako se za to ukaže potreba
- Obilazak gradilišta tijekom izvedbe radova prema potrebi
- Obavješćavanje naručitelja i izvršitelja radova o greškama nastalim tijekom izvedbe, a posebice o greškama koje su nastale radi odstupanja od projektne dokumentacije

III. VRIJEDNOST USLUGA (cijena)

Članak 4.

Za izvršene Usluge koje su predmet Ugovora Naručitelj će platiti cijenu u ukupnom iznosu od **2.640,00 eura bez PDV-a**, odnosno **3.330,00 eura s PDV-om**.

Sredstva za podmirenje troškova iz točke 1. ovog Zaključka teretit će Proračun Grada Zadra za 2023. godinu na poziciji: **razdjel 050, tekući projekt: T1054-64, Projekt INCLUSIVE PLAY, pozicija L74, odjeljak 4511** (Dodatna ulaganja na građevinskim objektima).

Članak 5.

Izvršitelj je ovlašten, u roku od 10 dana nakon završetka svakog kalendarskog mjeseca tijekom razdoblja izvršenja, ispostaviti Naručitelju račun za izvršene usluge.

Plaćanje obavljenih usluga izvršit će se na poslovni račun Izvršitelja IBAN: HR1124070001100208775 na temelju ispostavljenog eRačuna koji se dostavlja u elektroničkom obliku s naznakom "Račun za predmet nabave: usluge projektantskog nadzora nad izvođenjem radova uređenja uređenja inkluzivnog igrališta „Bokanjac“ – projekt INCLUSIVE PLAY, u roku od trideset (30) dana od dana dostave računa.

Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), Naručitelj je od 01. srpnja 2019. godine obvezan zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi i njezinim ispravicima, izmjenama i dopunama.

Svi javni naručitelji zaprimaju elektroničke račune isključivo putem nacionalne centralne platforme odnosno Fininog servisa e-Račun za državu, a izdavatelji šalju javnim naručiteljima eRačuna na isti način. Dostavljanje elektroničkih računa, moguće je i putem informacijskih posrednika koji su povezani/integrirani sukladno EU normi za eRačun sa Fininim servisom eRačun za državu.

U slučaju da račun nije prikladan za plaćanje jer ne sadrži sve potrebne elemente naručitelj će o istom obavijestiti Pružatelja usluge i zatražiti dostavu ispravnog e-računa. Izvršitelj je dužan u roku od 30 dana od primitka takve obavijesti izvršiti potrebne ispravke i dopune. U slučaju postavljanja zahtjeva za ispravkom i dopunom računa, rok za plaćanje prestaje teći i nastavlja se od trenutka zaprimanja urednog i potpunog računa.

IV. ROKOVI I IZVRŠENJE USLUGA

Članak 6.

Rok pružanja usluge je 3 mjeseca od stupanja Ugovora na snagu.

Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpiše posljednja ugovorna strana te je na snazi do izvršenja svih obveza ugovornih strana.

Rok iz stavka 1. ovog članka može se produljiti iz razloga:

- više sile,
- djelovanja tijela državne uprave ili drugih osoba s javnim ovlastima,
- drugih opravdanih razloga.

Za sve razloge produljenja roka iz stavka 3. ovog članka, prethodnu suglasnost mora dati Naručitelj.

Promjenu roka iz stavka 1. ovog članka ugovorne strane moraju ugovoriti dodatkom ovog ugovora.

U slučaju promjene roka iz st.1., prethodna suglasnost u obliku službene zabilješke čini sastavni dio dodatka ovog ugovora.

Članak 7.

Izvršitelj se obvezuje ispuniti Usluge stručno i kvalitetno, a sve u skladu sa zakonima i drugim propisima koji uređuju područje koje je predmet ovog ugovora.

V. OSTALE ODREDBE

Članak 8.

Izvršitelj, ne može, bez pisanog pristanka Naručitelja, ustupiti ovaj ugovor trećoj osobi. Takvo ustupanje ovog Ugovora nema učinka.

Pokušaj ustupanja ovog Ugovora protivno prethodnoj odredbi ovlašćuje Naručitelja na jednostrani raskid ovog Ugovora pisanom izjavom i na traženje naknade štete.

Članak 9.

Sve sporove iz ovog Ugovora stranke će nastojati riješiti sporazumno, a u protivnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zadru.

Članak 10.

Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri (4) primjerka, od kojih svaka strana zadržava po dva (2) primjerka. Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

VII. DIJELOVI UGOVORA

Članak 11.

Ugovor se sastoji od sljedećih dokumenata:

- ✓ Ovaj, temeljni dio ugovora
- ✓ Prilog 1: Ponuda

Za Naručitelja:

Za Izvršitelja:

Grad Zadar

Branko Dukić, gradonačelnik

Strata d.o.o. za graditeljstvo i savjetovanje

Jure Maretić, direktor

Datum: _____

Datum: _____

KLASA: 360-01/23-01/511

URBROJ: 2198/01-2-23-